Zalacznik nr 1 do SIWZ

1. Opis przedmiotu oraz zakres zamoéwienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwa: “Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Zarowie przy ul. 1 Maja” w
nastepujacym zakresie:

— branza konstrukcyjno-budowlana,

— branza sanitarna,

Nadzorowane roboty budowlane beda polegaty na termomodernizacji budynku Szkoty

Podstawowej przy ul. 1- Maja w Zarowie o nastepujacych danych charakteryzujacych inwestycje:

- kubatura: 11 018 m®

- powierzchnia zabudowy: 2 109 m?

- dhugosc elewacji ok. 61,53m; 58,84m

- wysokos$¢ budynku: 8,75m

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi wykonanie docieplania Scian zewnetrznych oraz
stropodachu budynku szkoty, dostawa i montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji
powietrznej pompy ciepla dla celéw cieptej wody uzytkowe;j.

Szczegdlowy zakres planowanych prac budowlano-instalacyjnych, nad ktérymi bedzie peliony
nadzor inwestorski opisuje dokumentacja przetargowa do ww. zadania autorstwa Pracowni
Projektowej Katarzyny Skazy — Ozimek , ktéra znajduje si¢ na stronie internetowej tj.
http://bip.um.zarow.pl/index.php?id=101&p=293 oraz w siedzibie Zamawiajacego.

Pelnienie funkcji Inspektora nadzoru rozpoczyna si¢ w dniu zawarcia umowy. W tym samym dniu
wskazany przez wylonionego Wykonawce Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowanej
zobowigzany jest ztozy¢ o§wiadczenie o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budowa. Obowigzki
Wykonawcy wygasaja po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego i rozliczeniu robot
fakturg koncowa, dla ktérych sprawowany jest nadzor inwestorski oraz po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Okres gwarancji zostanie okre§lony po podpisaniu umowy z Wykonawca robot,
jednak minimalny okres gwarancji, jaki Wykonawca robot musi zapewni¢ wynosi 60 miesiecy od
daty podpisania odbioru koncowego robot, zas maksymalny to 100 miesiecy.

Szczegolowy zakres obowiazkéw Wykonawcy (Inspektora Nadzoru):

Zakres obowigzkow Inspektora nadzoru:

1. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Inwestora, upowaznionym do nadzorowania robot
budowlano-instalacyjnych zgodnie z dokumentacja, w tym projektem budowlanym,
Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Roboét, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz umowg o realizacj¢ robdt budowlanych w $cistym porozumieniu
z Inwestorem, ktérym dla przedmiotowego zadania jest Urzad Miejski w Zarowie.

2. Nadzor inwestorski bedzie sprawowany w zakresie odpowiadajagcym ponizszym wymaganiom,
zgodnie z art. 25 1 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z pozn.
zmianami) oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

3. Pemienie funkcji Inspektora nadzoru rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy. W tym samym
dniu Inspektor nadzoru zlozy o$wiadczenie o podjeciu obowigzkdéw nadzoru inwestorskiego
budowy.



4. Obowiazki Inspektora nadzoru wygasaja po dokonaniu przez Inwestora odbioru koncowego i
rozliczeniu faktura koncowsg robot, dla ktorych sprawowany jest nadzor inwestorski oraz po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Okres gwarancji zostanie okreslony po podpisaniu umowy
z Wykonawca robot - minimalny okres gwarancji jaki Wykonawca rob6t musi zapewni¢ wynosi
36 miesigcy od daty podpisania odbioru koncowego robot — maksymalny to 72 miesigce.

5. Inspektor nadzoru zapozna si¢ z dokumentacjg projektowa w tym projektem budowlanym
1 Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

6. Inspektor nadzoru zobowigzany jest zwréci¢ si¢ do Inwestora o wprowadzenie poprawek w
dokumentacji, w razie stwierdzenia wad lub niescistosci albo tez koniecznos$ci wprowadzenia
zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatéw niz
przewidziane w dokumentacji w terminie uzgodnionym z Wykonawcg robot budowlanych.

7. Inspektor nadzoru weryfikuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Inspektor nadzoru kontroluje jako$¢ wbudowanych materiatow.

9. Inspektor Nadzoru kontroluje zgodno$¢ wykonywanych robdt z dokumentacja, umowag
o wykonanie robot budowlanych oraz specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot.

10. Inspektor nadzoru nadzoruje roboty w takich odstepach czasu aby zapewniona byla
skuteczno$¢ nadzoru, jednak nie rzadziej niz raz w tygodniu oraz zaleznie od potrzeb Inwestora
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poprzez osobista obecno$¢ na placu budowy.

11. Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci
natury technicznej powstate w toku wykonywania robot.

12. Inspektor nadzoru bierze udzial w naradach budowy zwotanych na wniosek Inwestora/
Wykonawcy/Kierownika budowy w celu oceny lub rozstrzygnigcia technicznych spraw
wykonywania rob6t w toku ich realizacji.

13. Inspektor nadzoru sprawdza posiadane przez Kierownika budowy dokumenty materiatow
budowlanych, prefabrykatow i innych materiatow przed ich wbudowaniem. Ponadto dokonuje
oceny zgodnosci materiatow budowlanych, elementéw prefabrykowanych z ich dokumentami
dopuszczajacymi do uzycia na budowie bezposrednio przed ich wbudowaniem. W razie braku
wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wlasciwag jakos¢ lub tez w razie zastrzezen
dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobow przewidzianych do wbudowania,
Inspektor nadzoru odrzuci dany materiat lub prefabrykat jako nie spetniajagcy warunkéw umowy
1 przepisOw prawa.

14. Inspektor nadzoru sprawdzi roboty ulegajace zakryciu lub zanikajgce w nastgpnym dniu
roboczym po zgloszeniu ich przez Kierownika budowy dokonujac zapisow w dzienniku budowy:.

15. Inspektor nadzoru uczestniczy w przeprowadzanych przez Wykonawce probach
1 odbiorach technicznych robdt, instalacji 1 urzadzen zgodnie z zakresem prac planowanych do
wykonania.

16. Inspektor nadzoru stwierdza aktualny stanu robo6t w razie przerwy
w robotach oraz w innych wypadkach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakoS$ci
1 wartos$ci robot w zakresie niezbednym do rozliczen z Inwestorem.

17. Inspektor nadzoru skontroluje wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce,

na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy Pzp.

Obowiazki Inspektora zwigzane z odbiorami robot:
a) Inspektor nadzoru uczestniczy W odbiorach robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu zgloszonych pisemnym wnioskiem przez Wykonawce robot.



b) Po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych préb i sprawdzen, Inspektor nadzoru
potwierdza pisemnie gotowosci robot do odbioru oraz nalezyte uporzadkowanie terenu robot.

c) Inspektor nadzoru sprawdza kompletno$¢ przedstawionych przez Wykonawce robot
dokumentéw i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru.

d) Po dokonaniu odbioru rob6t Inspektor nadzoru przejmuje od Kierownika budowy dokumentacje
powykonawczg, kompletng dokumentacje¢ prob i sprawdzen oraz wszelkie dokumenty dotyczace
realizacji tego zadania, ktore przekazuje Inwestorowi.

e) Inspektor nadzoru bedzie uczestniczy¢ w odbiorach pogwarancyjnych, w terminie wyznaczonym
przez Inwestora.

Zadania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego:

1. Dokonywanie systematycznych, przegladow zrealizowanych robét objetych umowa

o wykonanie robot budowlanych w oparciu o harmonogram akceptowany przez Zamawiajacego,
2. Przekazywanie Zamawiajacemu analizy z przeprowadzonych przegladow

3. Zglaszanie do Wykonawcy zaistniatych wad i ustalanie terminu ich usuniecia,

4. Nadzorowanie realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie gwarancji i
poswiadczenie ich wykonania, ocena wykonanych robot j.w.,

5. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robét, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw do odbioru pogwarancyjnego i przedstawienie
wniosku Zamawiajagcemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego

Wykonanie robot budowlano-instalacyjnych planowane jest w okresie luty — listopad 2017 r.



