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UMOWA nr .......... /2019

Zawarta w dniu w Zarowie pomiedzy
Gming Zarow z siedziba: 58-130 Zaréw, ul. Zamkowa 2, NIP 884-23-65-232 Regon 890718395,
zwang w dalszej tresci ""Zamawiajacym'', w imieniu ktérej dziata:

Na dzien zawarcia umowy warto$¢ 1 EURO, wg rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 29
grudnia 2017r. wynosi 4,3117 zt. Umowe¢ zawarto na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z pdzn. zm.) oraz § 21 ust. 2
Regulaminu Udzielania Zamoéwief Publicznych w Urzedzie Miejskim w Zarowie, zostata zawarta

umowa o nastgpujacej tresci:

§1

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania peinienie nadzoru inwestorskiego 1

autorskiego wraz z ich przekazaniem do uzytkowania nastepujacych zadan inwestycyjnych:

a) Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Mrowinach — etap II.

b) Zadanie 2 — Budowa kanalizacji sanitarnej w Mrowinach — etap III.

¢) Zadanie 3 — Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stowianskiej w Zarowie (zwanych dale;
»Inwestycja”) oraz w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi.
Inwestycje objete przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego realizowana
bedzie na podstawie dokumentacji projektowe;:
Zadanie nr 1 projekt budowlany ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami oraz modernizacja
sieci wodociggowe]j z przytaczami w miejscowosci Mrowiny - etap 117, Gmina Zardéw, Powiat
Swidnicki woj. Dolno$laskie, zostat opracowany w 2017 r. przez Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
,BUDEX” — Michat Felinski, 59-400 Jawor ul. G. Morcinka 7, objete decyzja nr 926/2017 z 3
lipca 2017 roku.
Zadanie nr 2 projekt budowlany ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz modernizacja
sieci wodociggowej z przytaczami w miejscowosci Mrowiny - etap 111, Gmina Zaréw, Powiat
Swidnicki woj. Dolnoslaskie, zostal opracowany w 2017 r. przez Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
»BUDEX” — Michat Felinski, 59-400 Jawor ul. G. Morcinka 7, objete decyzja nr 926/2017 z 3
lipca 2017 roku.



c) Zadanie nr 3 projekt budowlany ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z 1 wodociggowej w ulicy
Stowianskiej w Zarowie”, Gmina Zaréw, Powiat Swidnicki woj. Dolnoslaskie, zostat opracowany
w 2017 r. przez Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,BUDEX” — Michat Felinski, 59-400 Jawor ul.
G. Morcinka 7, objete decyzja pozwalania na budowe nr 1050/2018 z 20.07.2018r.

3. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowal przedmiot niniejsze] umowy z najwyzsza
staranno$cig wyltacznie w trosce o dobro rzeczonej inwestycji z poszanowaniem interesow

Zamawiajacego.

§2
W ramach pehienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do obowigzkoéw Wykonawcy
naleze¢ beda wszelkie czynnosci okreslone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019.1186 ze zm.) i przepisach wykonawczych, a w
szczegblnoscei:
I. na etapie robot budowlanych:

1. reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniami na budowg, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot, obowigzujacymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno —
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz umowg na roboty budowlane; w tym
zakresie Wykonawca ma prawo wydawaé wigzace polecenia co do usunigcia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia
robot lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robot budowlanych, dowodéow dopuszczenia do obrotu i1 stosowania w budownictwie
wyroboéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2. uczestniczenie we wszystkich czynno$ciach, do dokonania ktérych zobowigzany jest
Zamawiajacy, a dotyczacych prac budowlanych Inwestycji realizowanych przez wykonawce
Inwestycji w okresie obowigzywania umowy, W tym uczestniczeniec w naradach
technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu
inwestycyjnego,

3. kontrola wymagan zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, 0sOb wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy Pzp,

4. opiniowanie zgody lub sprzeciwu albo zglaszanie zastrzezen do zawarcia przez wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawcg, zgodnie z art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego,

5. kontrola platnosci na rzecz podwykonawcdéw zgodnie z postanowieniami umowy na
realizacj¢ Inwestycji,

6. wspdlpraca z Zamawiajacym, wykonawca Inwestycji w zakresie realizowanych robot
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budowlanych, w tym state konsultowanie 1 fachowe doradztwo na rzecz Zamawiajgcego
celem wspolnego poszukiwania rozwigzan biezacych problemow,
pisemne informowanie Zamawiajacego o postgpie robdt na budowie i1 ewentualnych

trudno$ciach w ich realizacji — wedlug potrzeb, nie rzadziej jednak niz raz w miesigcu,

. weryfikacja dokumentow dostarczonych przez wykonawceg robdt budowlanych zwigzanych

z odbiorami robot budowlanych (odbiorem robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorem cz¢$ciowym, odbiorem koncowym, odbiorem po okresie r¢kojmi oraz gwarancji i
odbiorem ostatecznym), w tym m. in. atestow, certyfikatow, §wiadectw jakosci, wynikoéw
badan itp., sprawdzania obmiaréw wykonanych robo6t (ksigzki obmiaréw) i protokotow oraz
kontrola materialow i urzadzen przed ich wbudowaniem,

sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokolow
odbioru w zakresie wykonywanych robdt oraz zgodnos$ci przedktadanych przez wykonawce
faktur z umowag, kontrola jakosci i1 warto$ci wykonanych robdt budowlanych przed
odbiorami robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowym, koncowym, po okresie
rgkojmi oraz gwarancji 1 ostatecznym oraz kontrola prawidlowosci wykonania
zafakturowanych robot,

sprawdzanie jakosci wykonanych robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegolno$ci  zapobieganie zastosowaniu wyrobéw  budowlanych  wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

nadzor nad terminowoscig realizacji robot budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie
dotrzymania terminu ich zakonczenia,

dokonywanie odbiorow robot budowlanych (odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu, odbioru czeSciowego, odbioru koncowego, odbioru po okresie rgkojmi oraz
gwarancji 1 odbioru ostatecznego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku
budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, normami
budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych
inwestycji oraz udziat w przekazaniu obiektu budowlanego do uzytkowania,

uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych,
dokonywanie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — w terminie 3 dni dni od
dnia zgloszenia przez wykonawce robot budowlanych wpisem w dzienniku budowy,
potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy,

kontrola zgodnos$ci realizacji robdt budowlanych z przedtozonym przez wykonawce
1 uzgodnionym przez Zamawiajacego harmonogramem robot,

udziat w komisji powotanej przez Zamawiajacego do okreslenia ewentualnych robot
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zamiennych, sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym konieczno$ci wykonania robot
zamiennych zaproponowanych przez komisje,

uzgadnianie z Zamawiajagcym i1 wykonawca robot budowlanych cen jednostkowych
zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatow i urzadzen,

kontrola prawidlowos$ci prowadzenia dziennika budowy i1 dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszelkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robot,

potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowos$ci obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych do odbioru (po zakonczeniu robot budowlanych i
wykonaniu niezbednych prob i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz
nadzor nad nalezytym urzadzeniem i uporzadkowaniem terenu inwestycji przez wykonawce
rob6t budowlanych,

sporzadzanie protokotow koniecznos$ci — jezeli wystgpi taka potrzeba,

kompletowanie 1 kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od wykonawcy,
niezbednych do odbioru,

zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia
1 zakonczenia robot,

przygotowanie, przy udziale Zamawiajacego, wniosku dotyczacego uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

Ztozenie stosownych dokumentow w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w
celu uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie badz zgloszenia zakonczenia robot
budowlanych, o ile zajdzie taka koniecznos¢.

Dokonywanie zmian projektowych z dokumentacji w trakcie realizacji inwestycji i
przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowej o ile zajdzie taka konieczno$¢.
uczestniczenie, na wezwanie Zamawiajacego, w przegladach gwarancyjnych obiektu
budowlanego zrealizowanego w ramach inwestycji, w tym sporzadzanie ewentualnych
protokotéw ujawnionych wad i usterek,

nadzorowanie przestrzegania przez wykonawcow zasad bhp i p.poz.,

zawiadomienie odpowiednich organéw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy,

zadanie usunigcia z placu budowy o0séb niekompetentnych lub innych oséb zatrudnionych
przez wykonawce, ktore utrudniajg realizacje inwestycji lub powoduja jakiekolwiek
zagrozenie w trakcie realizacji inwestycji,

dopilnowanie zapewnienia ubezpieczenia budowy przez wykonawce,

zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
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przez wykonawce na placu budowy,

zapewnienie we wlasnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowg,

weryfikacja i1 skladanie Zamawiajacemu faktur skladanych przez Wykonawce Inwestycji

niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich otrzymania,

pelna dyspozycyjnos¢ wobec wykonawcy robot 1 Zamawiajacego — niezwloczne stawianie

si¢ na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy robot, potwierdzone wpisem

do dziennika budowy,

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robot, pisemne zglaszanie

Zamawiajacemu informacji dotyczacych ewentualnych zaklécen zwigzanych z realizacjg

prac, w tym rowniez informacji o wszelkich opdznieniach w realizacji harmonogramu z

okresleniem przyczyn,

sktadanie Zamawiajgcemu comiesigcznych sprawozdan z wykonywania umowy, poczawszy

od nastepnego miesigca po zawarciu Umowy,

sprawdzanie dokumentacji powykonawcze] oraz wszystkich dokumentow dostarczonych

przez wykonawce Inwestycji pod wzgledem ich kompletno$ci, treSci merytorycznej i

finansowej oraz jej skompletowanie od wykonawcy Inwestycji 1 przekazanie

Zamawiajacemu po zakonczeniu realizacji robot, obejmujacej w szczegdlnosci:

e oryginal dziennika budowy;

e dokumentacj¢ powykonawczg robot objetych przedmiotem umowy,

e dokumenty potwierdzajace jakos¢ zastosowanych przez wykonawce Inwestycji
materialow 1 urzadzen (atesty na materiaty, urzadzenia);

e wymagane przepisami, protokolty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
wykonawce Inwestycji badan i sprawdzen;

e inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza;

e os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz os$wiadczenie kierownika budowy o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

e dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji,

¢ inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego;

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposéb nieprzerwany i niezakidcony, a

w przypadku niemozliwo$ci podjecia czynnosci okreslonych w umowie, zapewnienie

uprawnionego zastepstwa,

w przypadku ogloszenia upadtosci przez wykonawce Inwestycji wykonanie inwentaryzacji

wykonanych wszystkich robot oraz rozliczenie Inwestycji.



II. w czasie trwania okresu gwarancyjnego:

1. nadzorowanie realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym i poswiadczenie ich wykonania,

2. ocena wykonanych robdt w okresie gwarancyjnym,

3. sprawdzenie kompletnosci 1 prawidlowosci przedstawionych przez ~wykonawce
dokumentéw do odbioru i przedstawienie wniosku Zamawiajagcemu w celu ustalenia terminu
odbioru pogwarancyjnego,

4. inne zadania wynikajace z przepisOw prawa.

§3

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru inwestorskiego, bedacego przedmiotem
niniejszej inwestycji w nastepujacych okresach:

a. w okresie realizacji Inwestycji — z dniem zawarcia umowy do 30.06.2021 r., nie krocej
jednak niz do dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zgloszenia
zakonczenia robot budowlanych dla obiektu budowlanego realizowanego w ramach
Inwestycji (jezeli bedzie ono niezbgdne do zakonczenia Inwestycji);

b. w okresie gwarancji i rekojmi — od dnia dokonania odbioru koncowego zadania do dnia, w
ktérym uplynie okres gwarancji i rekojmi udzielonej przez wykonawce Inwestycji, jednak
nie krdocej niz do dnia usuni¢cia wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi,

a usuwanych po zakonczeniu w/w okresow.

§4

1. Strony zgodnie wustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w
wysokosci............ zt. brutto, (stownie: ...........) w tym podatek VAT w wysokosci 23 %.

2. Cena za nadzor dla poszczegolnych zadan wynosi:

a) Zadanie 1 — Budowa kanalizacji sanitarnej w Mrowinach — etap II. - ............... brutto
(stownie: ........ccoovviiiiiiiiiin. )

b) Zadanie 2 — Budowa kanalizacji sanitarnej w Mrowinach — etap III. - ................ brutto
(stownie:.............ooeeiniin L. )

¢) Zadanie 3 — Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stowianskiej W Zarowie — ......ceueeene..
brutto (stownie:................. ... )

3. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 bedzie platne, proporcjonalnie do zaawansowania robot



tj. odpowiadac¢ bedzie udziatowi faktury wystawionej przez wykonawce Inwestycji.

4. Platno$¢ dokonana bedzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur VAT, na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce na fakturze.

5. Za date zaptaty strony zgodnie uznajg datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ Wykonawcy nalezne mu kary umowne z faktury, a Wykonawca

wyrazana na to zgode.
§5

. Wykonawca jest w szczegolnosci zobowigzany do biezacego (nie pdzniej niz 24 godziny od
stwierdzenia) informowania Zamawiajagcego o wszelkich nieprawidtowos$ciach stwierdzonych na
terenie budowy, a dotyczacych sposobu wykonywania inwestycji przez wykonawce robot, uzytych
materialdw oraz opoznien w realizacji etapow inwestycji. Wykonawca jest w tym przypadku
zobowigzany do wystepowania ze stosownymi wnioskami do Zamawiajacego w przedmiocie
zagrozenia dalszej realizacji inwestycji przez konkretnego wykonawce robot. W oparciu o wniosek
Wykonawcy Zamawiajacy moze podja¢ stosowne dzialania wynikajace z przepisOw prawa
(Kodeksu cywilnego) oraz taczacej Zamawiajacego z wykonawca Inwestycji umowy o roboty
budowlane. W zwigzku z tym Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosé
odszkodowawcza w przypadku nie wywigzania si¢ lub nienalezytego wywigzania si¢ z natozonego
obowiazku.

. Wykonawca powinien niezwlocznie, w formie pisemnej, zawiadomi¢ Zamawiajacego o
konieczno$ci wykonania robot dodatkowych nieprzewidzianych umowa zawarta z wykonawca
Inwestycji, celem podjecia decyzji co do ich ewentualnego zlecenia wykonawcy robot.

. Bez zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy
Inwestycji polecen wykonania robdt dodatkowych.

. Wykonawca jest zobowigzany do stawiania si¢ na terenie budowy nie rzadziej niz cztery dni w

tygodniu, co bedzie potwierdzone stosownym wpisem do dziennika budowy.

§6

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedace
normalnym nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza
umowa. W szczego6lnosci Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajagcego za niepodjecie
stosownych czynno$ci nadzorczych wobec wykonawcy robot, w przypadku opdznien w realizacji
robot przez wykonawce lub wadliwego wykonywania robot.

. Jezeli na skutek niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce



Zamawiajacy poniesie szkodg, to Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ te szkode w pelnej
wysokosci.

3. W przypadku niewlasciwego i nieterminowego wywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z
niniejszej umowy Zamawiajagcy ma prawo zastosowa¢ kary umowne wobec Wykonawcy w
wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien opoznienia w prawidlowym wykonaniu obowigzkow.

4. Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, lub
poniesione straty powstaty z przyczyn, dla ktérych kar umownych nie zastrzezono, kazda ze stron
niniejszej umowy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogo6lnych

okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§7
1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zmieni¢ jej zakres, z zachowaniem wymogow, o ktorych mowa w
art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
2. Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a. jezeli Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowigzkéw bez uzasadnionych przyczyn
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwan zamawiajgcego ztozonych na pisSmie,
b. jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposdb naruszajacy postanowienia
niniejszej umowy 1 mimo wezwania zamawiajacego nie nastgpila poprawa w ich
wykonywaniu,

c. wrazie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci.

[98)

. W przypadku okreslonym w ust. 1 1 2 Wykonawca moze zada¢ jedynie zaptaty z tytulu

zrealizowanych czynnosci.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z
zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania do zaptaty i1 bezskutecznego uplywu terminu

wyznaczonego w wezwaniu.

5. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

6. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzaja nastepujace obowiagzki:
- w terminie do 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia.

§8

1. Zamawiajacy dopuszcza aby Wykonawca korzystatl z ustug podwykonawcow.



2. Przez ,podwykonawstwo” nalezy rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawceg, a innym podmiotem
(podwykonawca), a takze migdzy podwykonawca, a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zleconych ustug sitami podwykonawcow w zakresie:

. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 umowy Wykonawcy, jezeli ten
kazdorazowo udokumentuje Zamawiajacemu (o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy) wywigzanie si¢ z zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy najpozniej 7 dni przed uptywem terminu zaplaty przez Zamawiajacego faktury
ztozonej przez Wykonawce, z zastrzezeniem zdania nastgpnego. Oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nie jest wymagane, jezeli z faktury wynika wykonanie w 100% robot
objetych tg fakturg — wytacznie przez Wykonawce.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na ustugi zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszego zamoéwienia publicznego, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy cze$ci zamoOwienia.

. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo:

1) nie spetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6.

8. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, w terminie do 14 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11. Nie zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w



terminie do 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% umownej Ceny podanej w
ofercie tj. ... , Z zastrzezeniem, ze nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wigkszej niz 50.000 zt.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 6. Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej, okreslonej w ust. 22 pkt 5)
niniejszego paragrafu.

14. Przepisy ust. 1-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian niniejszej umowy o podwykonawstwo.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na ustugi.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

19.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co
do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
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wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
21.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat jest
podstawg o naliczania kar umownych zgodnie z ust. 22 pkt 2.
22. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajagcemu
w wysokosci 0,1% umownej ceny brutto podanej w Ofercie - za kazde zdarzenie.
2) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% umownej ceny brutto podanej w Ofercie.
3) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% umownej ceny brutto podane;j
w Ofercie.
4) w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% umownej ceny brutto podanej w Ofercie.
5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 0,1% umownej ceny brutto podanej w Ofercie.
23. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ kazdorazowo zgode Zamawiajacego do zawarcia umowy z

podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 — Kodeksu Cywilnego.

§9

Strony postanawiajg iz, zmiana postanowien niniejszej umowy moze dotyczy¢ wylacznie:
a) termindéw realizacyjnych (rozpoczecia 1 zakonczenia robot okreslonych umowsg) w przypadku
zaistnienia okoliczno$ci na ktére zadna ze stron nie miala wplywu (warunki atmosferyczne,
kataklizmy, akty wandalizmu itp.),
b) wystapienia okoliczno$ci przewidzianych w art. 67 (ust. 1 pkt. 6) Ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
¢) zmian zwigzanych z umowa o dofinansowanie niezaleznych od Zamawiajacego,

d) zmiany podwykonawcow.

§10
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
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§12

Ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wiasciwy Sad dla siedziby

Zamawiajacego.

§13

Umowe¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy Zaréw:
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