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Podstawowe okre $lenia.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco: Kierownik Budowy - osoba

wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z prowadzeniem robét i realizacji Kontraktu.
a) Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do kontaktéw z
Wykonawca, oraz do przeprowadzania odbioréw i biezgcej kontroli materiatdw oraz robot.
b) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji rob6t objetych Kontraktem, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inzyniera.

d) Aprobata techniczna - dokument, potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu i

stwierdzajgcy jego przydatnosc¢, wydany przez jednostke do tego upowazniong. Spis tych
jednostek zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

€ Certyfikat zgodnoséci - dokument wykazujacy, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z

okreslong normg lub aprobatg techniczna.

Ogodlne wymagania dotycz ace materiatéw i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wbudowanych materialdw oraz za jakosc¢ i terminowos¢
wykonanych robét i zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami i obowigzujgcymi
normami.

Przekazanie terenu Budowy

Inzynier, w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren
Budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Nalezy przekazac lokalizacje i wspoétrzedne gtéwnych punktow oraz reperéw, Dziennik Budowy,
Ksiege Obmiaru Robo6t oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznej. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakohczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych,
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne lub nawigacyjne
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zatlgczona do Dokumentow Przetargowych. Jest

ona podstawg do realizacji rob6t objetych kontraktem.

b) Projekt Budowlany, bedacy podstawag do wydania zezwolenia na budowe musi by¢é w

posiadaniu Zamawiajgcego i Wykonawcy.

C) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce, w ramach

ceny Kontraktowej i powinna obejmowaé cato$¢ wykonanych robdét.

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany, w stosunku do projektu
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budowlanego i wykonawczego wynikle w trakcie realizacji robot.
Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczattu, w
Przedmiarze Robot.

Zgodno $¢ Robét z Dokumentacj a

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania,
wyszczegolnione w chociaz jednym z nich, sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
bylty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami.

Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia, w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w
okresie realizacji Kontraktu, az do koncowego Odbioru robot.

Ochrona_srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca musi przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i musi utrzymywac wszelki
sprzet przeciwpozarowy w gotowosci do uzycia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia,
uzywane do realizacji robdt, od chwili ich rozpoczecia az do daty wydania swiadectwa przejecia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w
jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji robo6t, to na polecenie Inzyniera, powinien rozpoczg¢
kontynuacje robét, nie pdzniej niz w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

Stosowanie si_e do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wiadze Panstwowe i
Lokalne, oraz wszelkie przepisy i wytyczne, zwigzane z prowadzonymi robotami, i jest w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca musi przestrzegac praw patentowych i jest w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypetnieniem w/w
wymagan, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Kontraktowej.

MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowywania, muszg odpowiada¢ warunkom,
okreslonym wart. 10 Ustawy p.t. "Prawo Budowlane" z dn. 7.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami.
Materiaty, uzyte do wykonania robét, muszg by¢ nowe i petnowartosciowe. Wszystkie stosowane
materialy muszg posiadac certyfikat zgodnosci z wymaganiami Polskich Norm lub PN-EN.
Materiaty muszg pochodzi¢ z krajéw Unii Europejskiej lub kandydujgcych do niej oraz z Turcji.
Wykonawca, dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow, powinien dostarczy¢ atesty wytworcy
lub swiadectwa potwierdzajgce jakos¢ materiatdw.

Okreslone przez projektanta urzadzenia i materiaty nalezy traktowaé jako wybrane przez autora
rozwigzania projektowego w celu uzyskania zatozonych parametréw dziatania poszczegoélnych
czesci budynku i instalacji i odpowiadajgcego im zatozonego standardu technicznego, a co za tym
idzie wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw i materiatéw okreslonych dostawcow nalezy traktowac
jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i
materiatow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametréw
dziatania instalaciji i nie nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestyciji.

Inspekcja Wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera. Probki materiatbw mogg
by¢ pobierane, w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli moze by¢ podstawg dla akceptacji okreslonej partii materiatéw, pod wzgledem
jakosci. Inzynier musi mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i wymiang na wiasny
koszt.

Przechowywanie i sktadowanie materiatoéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wlasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inzynier.

Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
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Wykonawce.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ realizowanych robét. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢, pod wzgledem typow i ilosci, wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robot, musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, powinny by¢ przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot
TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba i rodzaj srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami,
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg spetniac¢
wymagania dotyczgce ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen i innych
parametrow technicznych.

Przy transporcie wodnym, srodki ptywajgce musza spetnia¢ wymagania warunkéw dopuszczenia
do zeglugi.

Wykonawca musi usuwac¢ na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach Igdowych i akwenach.

WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i sposobu prowadzenia tych robot.

Roboty muszg byc¢ realizowane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji
(ST), Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ), oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przekazanymi przez Inzyniera, na piSmie, wpisem do Dziennika Budowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu lub

wyznaczaniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce, na wiasny koszt.

Sprawdzenia wytyczenia robét lub wyznaczenia ich wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia
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Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot, muszg byc¢
oparte na wymaganiach, sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych, a takze w obowigzujgcych normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji, Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty, normalnie
wystepujgce w produkcji i podczas badania materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
polowych oraz inne wyniki, moggce wptywac na rozwazang decyzje.

Polecenia Inzyniera muszg by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg zatrzymania robot.

Cate skutki finansowe, wynikajace z tego tytutu, ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Program Zapewnienia Jako s$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie, do aprobaty Inzynierowi,
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob realizacji robot,
swoje mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami,
przekazywanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
o) czesc ogdlng, opisujaca:
1. organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
2. wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementow robat,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
problemy BHP, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli,
laboratorium Wykonawcy, sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym.
b) czes¢ szczegbtowa, opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:
1. wykaz maszyn i urzadzen, stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania, i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,
2. rodzaje iilos¢ srodkdéw transportu, oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, sprzetu itd.,
3. sposob zabezpieczenia i ochrony ftadunkow przed utratg ich wkasciwosci w czasie
transportu,
4. sposob i procedure pomiardw i badan, prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,
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5. sposéb postepowania z robotami i materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Program Zapewnienia Jakosci powinien by¢ przedstawiony Inzynierowi do akceptacji.
Koszta, zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci, nalezy poda¢ w formie
ryczalttu, w Przedmiarze Robot.

Zasady kontroli jako $ci robo6t

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pethg kontrole robét i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia, niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t, z czestotliwoscig
zapewniajgcg mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami, zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach i obowigzujgcych normach.

Inzynier musi mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Wszystkie koszta, zwigzane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem dodatkowych badan
materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. Przed
przystgpieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzajach i terminie
pomiaru lub badan, a po wykonaniu, wyniki ich wpisze do Dziennika Budowy.

Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien by¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej
kazdej pozyciji, ktérej dotyczy.

Raporty z bada n

Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan, nie pézniej niz

w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Badania prowadzone przez In _zyniera budowy

Dla celéw kontroli, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek, i badania
materiatdw w zrédle ich wytworzenia. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Gdy wyniki badan Wykonawcy sa
niewiarygodne, to catkowite koszta powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesie Wykonawca.

Atesty jako $ci materiatéw i urz _adzen

Kazda partia materiatow, dostarczona do robét, powinna posiadac atest, okreslajacy jej cechy.
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Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco, i powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy musi by¢ zaopatrzony w date jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy muszg byc¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio, jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inzynier.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
a) date przekazania Wykonawcy placu budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
c) termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,
d) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,okresy i przyczyny przerw w
robotach,
€) uwagii polecenia Inzyniera,
f) daty zarzadzenia o wstrzymaniu robot, z podaniem powodu,
g) zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, oraz czesciowych i
koncowych odbiorow robat,
h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
i) stan pogody i temperature powietrza (dla robét, na ktére majg wptyw warunki pogodowe)
i) zgodnos$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,
k) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych, dokonanych przed i w trakcie wykonywania robot,
[) dane, dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan, z podaniem, kto
je przeprowadzat,
m) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, wymagaja
pisemnego ustosunkowania sie przez Inzyniera.
Decyzje Inzyniera, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant, nie

bedacy strong Kontraktu, nie ma uprawnien do wydawania bezposrednich polecen Wykonawcy
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robot.
Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Rob6t, i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia, receptury robocze, i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy muszg by¢ gromadzone wg zalecen Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ). Stanowig
one zatgcznik do protokotu Odbioru robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych powyzej, zalicza sie:

a) pozwolenie na budowe,

B) umowy cywilnoprawne,

X) protokét przekazania terenu budowy,

0) protokoty odbioru robét zanikajgcych, e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencije.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu, na
zyczenie Zamawiajgcego.

Odbi6r ROBOT

Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy: odbior robot
zanikajgcych

1. odbidr odcinka robot lub ich czesci

2. odbior koncowy d) odbiér ostateczny
Odbidr Robot zanikaj gcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo  $ci i jako $ci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie ulegn a zakryciu.
Odbidér Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z

jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
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pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw, zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr Odcinka Robét lub ich cz  esci

Odbioru Odcinka Robét dokonuije sie jak przy Odbiorze Koncowym robot.

Odbidr Odcinka polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, i dotyczy:

9@ kazdego Odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny Czas
Wykonania,

§l® kazdej znaczacej czesci Robot Statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta
lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

MHQ® kazdej czesci Robot Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania
przed ukonczeniem robot.

Dokumenty do przyj ecia Ko ncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
Specyfikacje Techniczne,
uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

2

3

4

5. recepty i ustalenia technologiczne, e) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
7. atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

8. opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wynikéw badan i pomiarow

9. zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
10. sprawozdanie techniczne,

11. dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjng,

12. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne b edzie zawiera ¢:

1. zakres i lokalizacje wykonywanych robat,
2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
3. uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét, d) date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W przypadku gdy, wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
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uzupeltniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Odbidr Ostateczny (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji, Wykonawca przedktada
Inzynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w ustalonym terminie Inzynier winien wystawi¢
Zamawiajgcemu Koncowe Swiadectwo Platnosci.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na ustawy,

rozporzadzenia ministerialne, Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng cze$¢ Dokumentacii Technicznej oraz Szczegdtowych Specyfikacji technicznych,
tak jakby wystepowaly w catosci. Zaklada sie, ze Wykonawca jest dokfadnie zapoznany z ich
trescig oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w
Dokumentaciji lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych
z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaty
bezposrednio przywotane w Dokumentacji, na rowni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami

tam zawartymi.

1. Ogolna Specyfikacja Techniczna
1.1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- mapa geodezyjna w skali 1:1000

- wizja lokalna

- obowigzujgce przepisy i normy projektowe
1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

= Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo - gumowej CONICA CONIPUR SP

Oswietlenie kortéw tenisowych
2. Opis przyj etych rozwi gzan:
W ramach inwestycji projektuje sie nastepujgce urzadzenia przeznaczone do celéw kultury
fizycznej:
2.1. Boisko wielofunkcyjne
Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach
22,84 x 44 m.
Na w/w obszarze wyznaczono niepetnowymiarowe boisko do pitki recznej
o wymiarach 20x40m. Wyposazenie boiska bedg stanowi¢ dwie typowe bramki stalowe do pitki
recznej / mini noznej o wymiarach 3x2x1m. Front i dot bramki z profil stalowy o wymiarach: 80
x 80 mm (grubos¢ scianki 3 mm). Boki z rurek stalowych. Calos¢ wykonana ze stali

ocynkowanej. Ramka frontowa malowana w czerwone pasy. Mocowanie bramek
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punktowo w tulejach osadzonych w stopach betonowych 45x45x80cm (beton C12/15).

Boisko do pitki koszykowej usytuowano poprzecznie do boiska gtownego ( pitka reczna /
mini nozna). Strefe boiska stanowi¢ bedzie obszar o wymiarach 15x21m.
W projekcie przewidziano montaz dwéch zestawow do koszykoéwki sktadajgcych sie z tablicy
prostokgtnej o wymiarach 1200x900x20 mm wykonanej z zywic epoksydowych, obreczy
standartowej (OB-1), stupa stalowego o $rednicy 90mm, wysiegnika i podpor stalowych.
Wysokos¢ tablicy od podioza jest regulowana - prawidtowa wysokos¢ obreczy od podtoza 3,05
m - odlegtos¢ tablicy od stupa 75cm. Stup nalezy zakotwi¢ poprzez wykonanie mocowania w
tulei montazowej zakotwionej w stopie betonowej 50x50x100cm, beton min. C12/15 (B15).

Glebokos¢ posadowienia stopy fundamentowej -1,0m. Stupy zaopatrzy¢ w ostony

zwiekszajgce bezpieczenstwo uzytkowania.

Boisko do pitki siatkowej zaprojektowano jako petnowymiarowe 9x18m. Stupki aluminiowe
zestawu do pitki siatkowej mocowa¢ w tulejach montazowych osadzonych w stopach
betonowych 45x45x80cm (beton C12/15). Stupki zaopatrzy¢ w ostony zwiekszajgce
bezpieczenstwo uzytkowania. Po demontazu zestawu do siatkdwki, zabezpieczy¢ otwory tulei
montazowych zaslepkami.

2.2. Bieznia okolna dt. 200 m z wyznaczon g nha jej obwodzie

bieznig prost g dt. 60 m

Projektowana bieznia o nawierzchni poliuretanowej ma diugo$s¢ 200m. Na odcinku biezni prostej
dtugosci 60m wydzielono 6 torow, natomiast bieznia okélna w pozostatej jej czesci posiada 4 tory.
Kolor nawierzchni ceglasty. Linie rozgraniczajgce tory w kolorze bialym (szer. 5cm), nanoszone
specjalistyczng farbg poliuretanowg. Wyposazenie nalezy przyja¢ w zaleznosci od mozliwosci
rozgrywania biegéw na réznych dystansach (ptotki). Odwodnienie biezni powierzchniowe. Spadek
jednokierunkowy o nachyleniu 0,5%. Odprowadzenie wody do projektowanej instalacji kanalizacji

deszczowej za pomocg systemu rur drenazowych usytuowanych pod nawierzchnig biezni.

3.Konstrukcja nawierzchni syntetycznej poliuretanow ej typu Novofloor odm. E,
Jest to nawierzchnia sportowa , poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm — wersja
podstawowa , wymagajgca podbudowy sztywnej ( asfaltobetonowej lub betonowej). Istnieje tez
opcja podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego
lepiszczem poliuretanowym o nazwie CONIPUR ET.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni kortéw tenisowych , biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegéw konkurencji
technicznych zawodow la., boisk wielofunkcyjnych , szkolnych , placéw rekreacji ruchowej.
Posiada certyfikat I1AAF,First Certificate IAAF oraz Aprobate ITB .
Novofloor odm. E, bezspoinowa, poliureatanowa, przepuszczalna dla wody, odporna na kolce,

13 mm,
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3.1.Uwarstwienie nawierzchni boiska i bie  zni

Uwarstwienie nawierzchni:

warstwa wierzchnia gr 1,3cm typu Novofloor odm. E ( Novofloor P22 + granulat EPDM

(2-4mm). Elastyczny lakier na linie typu Novofloor P68

warstwa gruntujgca, typu Novofloor P11

podklad stabilizujgcy, kruszywo mineralne 2-5mm + granulat gumowy 1-4mm + np

Novofloor P22 lub réownowazny) typu Novofloor ST lub

réwnowazny
kliniec kamienny, 0-16mm (1=1,0)

tluczeh kamienny, 61-63mm

warstwa drenazowa, zwir ptukany (8-16mm)

warstwa odsgczajgca, zageszczony piasek

Parametry
Poz. | Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1. Wytrzymalo$¢ na rozcigganie , (MPa) 10,70
2. Wydluzenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) 53:3
3. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie , (N) 1100
4. | Scieralnos¢ (mm) 10,09
5. | Zmiana wymiarow w temp. 60 C : (%) i0,02
6. Twardos¢ wedtug metody Shore’a . A, (Sh. A) 65t 5
7. Przyczepnos¢ do podkiadu : (MPa)
0o betonowego 10,6
o asfaltobetonowego 10,5
0 CONIPUT ET ( z mieszaniny kruszywa 10,5
kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU
8. Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
0 w stanie suchym {0,35
0 W stanie mokrym 10,30
9. Odpornosc¢ na uderzenie :
0 powierzchnia odcisku kulki , (mm?) 5001t 25
0 stan powierzchni po badaniu bez zmian
10. |Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykili
hydrotechnicznych oceniona :
0 przyrostem masy , (%) 10,70
0 zmiang wyglgdu zewnetrznego bez zmian
11. |Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia 0
jednorodnej strukturze i
barwie , mieszanina

granulatu EPDM i spoiwa
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PU
12. | Mrozoodpornosc oceniona :
0 przyrostem masy , (%) 10,80
0 zmiang wyglagdu zewnetrznego bez zmian
13. | Odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych , 5
oceniona zmiang barwy po naswietleniu , ( bez zmian)
( nr skali szarej)
14. | Masa powierzchniowa nawierzchni ( ka/m?) 9,70+ 0,3

3.2.Warunki niezb edne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia

oscylowala w przedziale 40-90% , a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C

od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

3.3.Sposbb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczng.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To
jest naturalna cecha nawierzchni .

Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokéw utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepisow ( w
przypadku boisk, kortow itp).

Uwagi na temat tolerancji nierowno  $ci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma , kt6ra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma

opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6

(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pozniejszymi zmianami. Wigkszosc¢

producentow systemoOw opiera sie na tej normie .

3. Na podstawie wynikow badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna

ITB , ktora jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
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4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierbwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr.4,
wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiadac¢ powinny wartosciom zawartym w
normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami w

Zaleznosc ta przedstawia sie nastepujaco:

Lp. | Odlegtos¢ pomiedzy Wartosc
mierzonymi punktami | dopuszczalnych
w mb odchytek w mm

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej,

poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubos¢ (mierzona w mm)

utrudnia , a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni
3.3.1. Wymagane dokumenty dotycz gce nawierzchni

Certyfikat IAAF

First Class Certificate IAAF

Aprobata ITB

Atest Higieniczny PZH

Deklaracja zgodnosci

© g~ w D E

Autoryzacja producenta systemu

7. Karta techniczna systemu
OGOLNA INSTRUKCJA U ZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
CONIPUR

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyc.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczac¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikac
zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innnymi srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni.Nie dopuszczac do jazdy na rolkach, rowerach, motocyklach. Przejazd
samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien byc¢

kontrolowany-réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy .
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4. Wplyw inwestycji na  $rodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje

sie zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego.
OCHRONA P.POZ.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg byc¢ niepalne lub trudnozapalne oraz posiadac

obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.

Uwagi ko ncowe

Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm

Przy ukfadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in.
temperatura otoczenia i wilgotnos¢ podbudowy)

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.

INSTRUKCJE :

Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych obiektow.
Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci
konsultowaé z projektantem.

Zabronione jest prowadzenie rob6t budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia
ich odniesienia do pozostatych opracowan.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatlow niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych
parametrach technicznych.
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OPIS SZCZEGOLOWY

Koryto i roboty ziemne, nawierzchnie poliuretanowe

1. Wymagania ogolne

3. Nawierzchnia poliuretanowa
4. obrze za betonowe

6. Kontrola jako $ci robat.

5. Obmiar robét .

6. Podstawa ptatno $ci.

7. Dokumenty zwi gzania

Spis tre $ci
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1. Wymagania ogolne
1.1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Projekt budowlany
1.2. Zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa terendw i urzgdzen sportowych:
= Boisko wielofunkcyjne z bieznig ok6lng o nawierzchni poliuretanowo - gumowe;j
= Zagospodarowanie obszaru przy projektowanych boiskach ciggami pieszymi, oraz
uzbrojenie terenu w niezbedng infrastrukture (drenaz).
1.3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dziennik budowy.
1.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycz 3gce robaot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, ST.
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy .
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa sie przez
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowej, - oznaczenie przejsc.
- oznakowanie terenu budowy,
- zabezpieczenia istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng
1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm

dotyczacych ochrony srodowiska. na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.8. Ochrona przeciwpo zarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia .
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.
1.10. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wkasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoéipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziataniu uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
1.11. Bezpiecze astwo i higiena pracy .
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia, odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.12. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robét od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu odbioru ostatecznego.

1.13. Materiaty.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg, wymagania ST.

W czasie postepu robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

1.14. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w
przypadku braku ustalen w, takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu beda gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.15. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.16. Wykonanie robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowi

wymaganiami ST oraz projektu organizacji robét, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementow

robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie

przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu

robét zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na

wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci

za ich dokladnosé.

1.17. Kontrola jako $ci robot.

1.17.1 Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

0siggna¢ zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdw oraz rob6t. Wykonawca

dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet

badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury

badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw onosi

wykonawca.

1.17.2 Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwosé udziatu w pobieraniu

prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badanie

tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang

przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajgcy.

1.17.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.17.4 Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

1.17.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepisow i dokumentoéw technicznych;
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan beda odrzucone.

1.17.6. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizaciji.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa ha Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg, dotyczy¢
przebiegu rob6t, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy: Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio, jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeqolnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakohczenia poszczegollnych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania. robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Pozostale dokumenty budowy

- do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

— protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustaleh
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
1.18. Odbidr robot.
1.18.1 Rodzaje odbioréw robdét.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu
Badania i pomiary do odbioru robét zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na probkach
pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci
i jakosci i wartosci.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokoét ostatecznego
odbioru rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
- dziennik budowy
- deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
- wyniki badan i oznaczeh laboratoryjnych.
- oSwiadczenie kierownika budowy:
» 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
* 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami
pozwolenia na budowe , przepisami i obowigzujgcymi PN.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg Zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.19. Podstawa ptatno Sci
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Podstawag ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzgdzona pomiedzy Inwestorem a

Wykonawca.

2.1 Sposéb wykonania podbudowy .
2.1.1. KORYTO | ROBOTY ZIEMNE
SPOSOB WYKONANIA
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S 02205 ” Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. *
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
» réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, walcow
statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
e stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wkasciwosci
gruntu podioza.
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe
wylgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru , w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
2.1.2. Podbudowa z tlucznia kamiennego - sposéb wy  konania
Podbudowe z tlucznia kamiennego wykonywac zgodnie z normg PN-84 S 96023.
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ mieszanki tluczniowej zwyklej klasy Il spelniajgcej
wymagania normy BN-84/6774-02 o zawartosci frakcji 4-31,5 nie wiecej niz 50%. Mieszanka
kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej tj 15cm. Gorng warstwe podbudowy
grub. 5cm nalezy wykonac¢ z kruszywa o granulacji 0-12,8mm. Warstwa podbudowy powinna byc¢
roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Dla zapewnienia odpowiedniego wskaznika zageszczenia kruszywa nalezy uzy¢ walcow
wibracyjnych lub statycznych o odpowiedniej skutecznosci zageszczenia.Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek wtdérnego modutu E, do pierwotnego

modutu odksztalcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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WARUNKI ODBIORU ROBOT

l.p. rodzaj badanej czynnosci czestotliwos¢ badan dopuszczalne odchyiki
wskaznik zageszczenia warstwy W, wg PN- jeden raz na kazde W,>100%
1 88/B-04481 1000m? podbudowy
grubos¢ warstwy jeden raz na kazde +10%, -15% grubosci
2 1000m? podbudowy
szerokos¢ koryta jeden raz na 100m +10cm, -5cm
2 diugosci odcinka

co 100m nieréwnosci<30mm na
tacie 3-metrowej

co 100m +0,5%

co 100m +1cm, -2cm

3. Nawierzchnia poliuretanowa.

Nawierzchnia : syntetyczna poliuretanowa powinna posiada¢ parametry:

Poz. | Okreslenie parametru , jednostka Wartosc¢
wymagana
1. Wytrzymalosc na rozcigganie ,110,60
(Mpa)
2. Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, | 2 40
(%)
3. Wytrzymalosc na rozdzieranie ,1i80,0
(N)
4. Scieralno$é i0,4
(mm)
5. Zmiana wymiarbw w temp. 60 C :[/0,02+10%
(%)
6. Twardos¢ wedlug metody Shore'la . A ,|50,0
(Sh. A)
7. Przyczepnos$¢ do podktadu : i0,6
( Mpa) 10,5
Betonowego
Asfaltobetonowego
8. Nasigkliwos¢ Nieprzepuszczalna
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9. Wspdiczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
w stanie suchym 10,35
w stanie mokrym 10,30
10. |Odpornosc¢ na uderzenie :
powierzchnia odcisku kulki , (mm?) 750
stan powierzchni po badaniu bez zmian
11. | Odpornosc¢ na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona :
przyrostem masy , (%) 10,70
Zmiang wyglgdu zewnetrznego bez zmian
12. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia 0
jednolitej  matowej
barwie , zgodnej z
katalogiem
producenta
13. | Mrozoodpornosc¢ oceniona :
przyrostem masy , (%) 10,80
zmiang wyglgdu zewnetrznego bez zmian
14. | Odpornos¢ na starzenie w warunkach 5
sztucznych , oceniona zmiang barwy po (bez zmian)
naswietleniu ,
( nr skali szarej)
15. |Masa powierzchniowa nawierzchni| 14,0t 10%

( ka/m?)

Wyrob musi posiada¢ Aprobate Techniczng ITB i certyfikat IAAF.

Dane techniczne nawierzchni poliuretanowe;j

Jest to nawierzchnia sportowa , poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm, wymagajgca

podbudowy sztywnej asfaltobetonowe.

Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania

biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegdédw konkurencji technicznych zawodoéw la., boisk

wielofunkcyjnych itp.

afaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszania sie

warstwy gornej.
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OPIS SZCZEGOLOWY

Kanalizacja deszczowa i rurociggi

odwadniajgce - drenaz

Spis tre $ci

1.Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4, Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jako $ci robot
7. Odbior robét

8. Przepisy zwi gzane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem sieci drenazu boiska
1.2. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej.
W zakres rob6t wchodza:

7. wykopy liniowe pod przewody drenarskie PVC z zabezpieczeniem,

8. ulozenie przewoddéw drenarskich PVC srednicy 100 mm

9. utozene przewodow kanalizacji deszczowej PCV o $r. 200 mm,

10. wykonanie studzienek kanalizacyjnych z PE 425 WAVIN

11. zasypanie kanalizacji z zageszczeniem gruntu.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatow okreslonych dostawcow nalezy traktowac
jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i
materiatow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametréw
dziatania instalaciji i nie nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestyciji.
2.1. Piasek na podsypk e i obsypk e rur.
2.2. Rury do drena zu PVC o $r. 100 mm.
2.3. Rury kanalizacyjne PVC o $r. 200 mm.
2.4. Studnie kanalizacyjne z PE.
3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowag. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopéw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

-do odspajania gruntu stosuje sie koparki o réznych pojemnosciach tyzek, koparka, do
wykonywania wykopdw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym do transportu ziemi powinny by¢ stosowane
samochody wywrotki,

-spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypOw, przemieszczania gruntu w obrebie

budowy
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-tadowarka do zatadunku i transportu materialtdbw sypkich, wykonywania wykopdéw o
gtebokosci do 2,00 m, spychania i zwatowania

-zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow

-pity do Scinania krzakow,

-zuraw samochodowy

-szalunki do wykopdw.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przew6z materiatdw na plac budowy od producenta lub z hurtowni i
magazynéw. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $srodkiem transportu kotowego
zaakceptowanym przez Inzyniera i rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej
oraz zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem sieci
kanalizacji sanitarnej.
5.1. Roboty przygotowawcze
Do czynnosci przygotowawczych nalezy zaliczy¢:

-oczyszczenie terenu pod budowe,

-rozbiérke nawierzchni jezdni na odcinkach, na ktérych roboty ziemne bedg realizowane
metodg wykopu otwartego

-ewentualne sktadowanie darniny,

-sktadowanie ziemi urodzajnej,

-usuniecie kamieni i blokéw skalnych,

-odprowadzenie wdd powierzchniowych i gruntowych,

Do czynnosci pomiarowych nalezy:

-wytyczenie budowli,

-wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych,

-wyznaczenie obiektow inzynierskich,

-wyznaczenie granic roboét ziemnych nasypéw i wykopdw.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypéw nalezy:

-zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim trasami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli, wynikami badar geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypdw i skarp ziemnych

-wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojéw poprzecznych,
zarowno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypow i giebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig

terenu. Do wyznaczania zarysow robét ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi
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takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomica, tatg miernicza,

tasma itp.

-przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewéw,
wykonanie robot rozbidrkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,
urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych

5.2. Roboty ziemne

Do robo6t ziemnych mozna przystgpi¢ po usunieciu bgdz zabezpieczeniu wszystkich kolizji
nadziemnych i podziemnych. Wykopy nalezy wykonywac w kierunku podnoszenia sie niwelety w
celu umozliwienia odptywu wéd opadowych. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy
przewidzie¢ odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.

Ziemie nalezy odsypac¢ w sposob ciagly oraz w ilosci potrzebnej dla pozniejszej zasypki i
sktadowac wzdtuz wykopu w odlegtosci umozliwiajgcej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie
powodujgcy obcigzenia, uszkodzenia scian wykopu oraz zakiocen ruchu. Nadmiar ziemi
pochodzacej z wykopu nalezy wywiez¢. Wykonawca robot we wkasnym zakresie ustali miejsce
odwiezienia mas ziemnych.

Sciany wykopu nalezy umocnié¢ wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi. Ponadto
nalezy wyréwnac i zagesci¢ dno wykopu.

5.3. Podsypka

Dno wykopu winno byé oczyszczone z czesci statych (kamienie, korzenie). Rurocigg utozy¢
na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik
zageszczenia 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw spoistych
zgodnie z PN-88/B-64481.

5.4. Roboty monta zowe

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych PVC klasy S. Przewdd utozy¢ w
gotowym wykopie na gt. zgodnej z dokumentacijg projektowa.
5.5. Obsypka

Po utozeniu przewoddw nalezy wykonaé obsypke piaskiem do wysokosci 15 cm ponad
wierzch rury, a utozong warstwe piasku nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

5.6. Warunki wykonania zasypki

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyc¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu
nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny
byc¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub Srednioziamisty
wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
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przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania:
-zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.
-wykonanie wykopéw pod wzgledem badania materialdbw i elementow obudowy,
zabezpieczenie wykopow przez zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,
zachowanie warunkdéw bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewoddéw i Kkabli
napotkanych w obrebie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu.

-podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w
dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i
stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi Projektu.

-badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

-badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,

skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokladnoscig do 10cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

-badanie materiatow uzytych do budowy kanatu sanitarnego nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajgcych jakosé wbudowanych materialtdw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

-sprawdzenie trasy i glebokosci utozenia kanatu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

-wykonanie izolacji potgczen.

-wykonanie rur ochronnych, sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

Wykonawca powinien przediozy¢ Kierownikowi Projektu wszystkie préby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatldw, ze stosowane materialy spetlniajg wymagane normami
warunki techniczne.

7. ODBIOR ROBOT
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Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

-odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

-odbior czesciowy

-odbiér ostateczny

-odbiér pogwarancyjny

Odbidr rob6t zanikajacych.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego

postepu robét. Odbioru dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzen wykopu. Dopuszcza
sie odbior czesciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie catego obiektu
kubaturowego, lub liniowego miedzy miejscami przewidzianymi na odgatezienia.

Odbiorowi podlega ilos¢ ijakos¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasypow oraz
loS¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed przystgpieniem do dokonania
czynnosci odbioru winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protokét z wykonanych badan i
pomiaréw przedstawionych w p.5. Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan we wlasnym
zakresie i w razie niezgodnosci wynikdw z badaniami przedstawionymi przez Wykonawce,
Wykonawca pokryje koszty tych badan.

Odbiodr czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.
-dziennik budowy.
-dokumenty uzasadniajgce uzupenienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot.
-dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.
Odbidr czesciowy obejmuje badanie:
-zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg techniczna,
-materiatow,
-szczelnosc.
Diugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorowi czesciowemu nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosc
miedzy studzienkami.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
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budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny i komisje sprawdzajgca.

Odbiér koncowy.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie
budowy sieci kanalizacyjnej.

-specyfikacje dostawy rur lub atesty,

-dziennik budowy,

-protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci wykonania dna wykopu i utozenia kanatu.

-protokoty z zasypania kanatu.

-protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci.

-wprowadzonych w wykonawstwie odstepstw od rysunkéw roboczych z podaniem  przyczyn.

-dokumentow wyrazajgcych zgode na odstepstwa.

-inwentaryzacja geodezyjna przewodow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng.

Odbidr techniczny koncowy obejmuje:

-sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
-sprawdzenie naniesienia w dokumentaciji zmian i uzupetnien,
-sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych
dokumentacja.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych ustali komisja.
Zakonczenie odbioru ostatecznego nastgpi po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych w trakcie
prac komisji odbiorowe;j.
Wyniki odbioru technicznego koncowego nalezy ujg¢ w protokole.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 266 wrzesnia w sprawie ogoélnych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.811),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),
-PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.
-PN-EN 752-1:12000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoéine i definicje.
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-PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

-PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

-PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

-PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez COBRTI

INSTAL oraz obowigzujgce normy techniczne.
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OPIS SZCZEGOLOWY

Kanalizacja sanitarna

Spis tre $ci

1.Wstep

2. Dokumentacja techniczna
3. Materiaty

4. Sprzet

o

. Transport

6. Wykonanie robot

7. Kontrola wykonanych robot
8. Obmiar robot

9. Odbidr robot

10. Podstawa ptatno $ci
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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
* Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacyjnych i drogowych, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn.
,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig okoIng” przy ul 1-go Maja w Zarowie

e Zakres przewidywanych do wykonania robét.
Nalezy wykonac¢ przebudowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej po istniejgcej trasie, z
zachowaniem odpowiednich spadkéw w kierunku kolektora sanitarnego.
Do budowy kanatéw nalezy stosowac¢ rury kanalizacyjne i ksztaitki z PVC-U o sztywnosci
obwodowej SN 8 tgczonych na uszczelke gumowa, produkcji Poliplast ( lub réwnowazne ).
Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano poprzez wpiecie do
istniejgcej studni rewizyjnej .
W celu zmiany kierunku sieci kanalizacyjnej, rewizji i ptukania oraz potgczenia z kanatami
bocznymi nalezy zastosowac studzienki rewizyjne. Studzienki posadowi¢ na warstwie
zageszczonego piasku i wylewce betonowej z betonu klasy B-15, zgodnie z wytycznymi
wykonania i zabudowy sieci kanalizacyjnych. Studzienki kanalizacyjne wykonywane jako
wlazowe z betonowych elementow prefabrykowanych, z komorg roboczg w ksztalcie kota
w przekroju poprzecznym, o srednicach wewnetrznych 1000-1200 mm. Spod studzienek
wykonany jako monolityczny prefabrykat wraz z zelbetowg ptytg denng. W dennicy w
trakcie produkcji wykonac¢ otwory dla kanatu oraz osadzi¢ przegubowe elementy do
osadzenia w scianie studni wg technologii producenta rur, umozliwiajgce szczelne
podigczenie rury kanalizacyjnej polipropylenowej ze studnig. Zastosowa¢ kregi betonowe o
$rednicy 1000, 1200 mm tgczone poprzez uszczelke gumowg elastomerowsg. Sciany
komor roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Ztgcza prefabrykatéw
uzytych do budowy powinny byé zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowsg. Sciany
murowane wewngtrz muszg mie¢ wygtadzone spoiny poziome i pionowe.
Zewnetrzna powierzchnia $cian murowanych winna by¢ zarapowana, ztgcza
prefabrykatow — zaspoinowane.
Jako zwienczenie studzienki zastosowac typowe wiazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym przymocowane kotwami do ptyt lub podmuréwek, ktorych posadowienie do
rzednej terenu regulowac poprzez komin wykonany z cegty kanalizacyjnej klasy 25 lub
cegty klinkierowej petnej klasy 35. W ciggach jezdnych zastosowaé whazy klasy D400.
Dobrano wiazy kanatowe z okrggtg pokrywa z wentylacjg wypetnione betonem produkciji
Stgporkéw Meier Sp. z 0.0.; wiaz kanatowy klasy D400 okragty bez wentylacji z wkiadkg
gumowg STAPOPREN na korpusie 140 mm nr kat. 804081 oraz wiazy kanatowe typu
C250 dla terenéw nie objetych ruchem pojazdow.

W gruntach nawodnionych powierzchnie zewnetrzne studzienek betonowych zaizolowaé

trzema warstwami BITGUM-u do wysokosci 50 cm ponad poziom zwierciadta wody, a
powyzej 2 warstwami.
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Do produkciji prefabrykatéw betonowych studzienek nalezy zastosowac¢ beton wibrowany
wodoszczelny o klasie nie nizszej niz B45 oraz zastosowac gotowy spod studni, co
zagwarantuje, ze cafa studzienka bedzie tatwa w montazu oraz szczelna. Stopnie ztazowe
w studniach nalezy wykona¢ z pretow stalowych o srednicy 30 mm zamontowane w
trakcie produkcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym dwukrotnym naniesieniem warstwy
chlorokauczukowej. Producent studzienek powinien spetniaé wymogi normy DIN 4034 cz.
1. Producentem spetniajgcym powyzsze warunki jest np. ,MATBET” lub ZPB Kaczmarek
Wszemirow 100, 55-110 PRUSICE.

Przewidziano rowniez montaz studni rewizyjnych niewtazowych o $rednicy 600 mm w
wykonaniu z PVC, z dennicg prefabrykowang oraz wiazem montowanym na betonowym
pierscieniu docigzajgcym. Wskazanie lokalizacji studni w wykonaniu z PVC w czesci
graficznej, rys. 1S-03.Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty zwigzane z
wykonaniem wymiany kanalizacji sanitarnej z rur betonowych kielichowych @ 200 na @
200PVC na dhugosci 35 mb .

» Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robo6t opisanych w punkcie 1.1.

o Zakres robot obj etych ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t montazowych podczas budowy przytgczy kanalizacyjnych:

a) dostawa i montaz orurowania przytgcza,
b) podtgczenie wymienionych przewoddw w studzienkach kanalizacyjnych,

c) wykonanie wymiany sieci kanalizacji sanitarnej.

2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaroOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

e Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji
technicznej.
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* Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od Inwestora po podpisaniu umowy | egzemplarz projektu
budowlano - wykonawczego na roboty objete umowg. Pelna dokumentacja
projektowa znajduje sie do wgladu w okresie przygotowania ofert w siedzibie Urzedu
Gminy Zaréw

* Warunki BHP

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

e Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie;

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania,

- zachowywac wszelkie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zachowywac¢ wszelkie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig
powstania pozaru.

* Materiaty szkodliwe dla zdrowia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

3. MATERIALY

a) Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodg z wymaganiami podstawowymi, lub

» deklaracje zgodnoséci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub
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* oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”.

b) RURY:

* rury kielichowe Dn 200 PVC mm, tgczone na uszczelki gumowe

4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoséci do pracy. Liczba i jakos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
terminie przewidzianym umowg. Sprzet znajdujgcy sie na budowie musi posiadac
Swiadectwa stwierdzajgce dopuszczenie do wykonania okreslonego rodzaju robaot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. llos¢ srodkow transportowych musi zapewni¢ sprawne prowadzenie robét, bez
zbednych przerw i przestojow.

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd
konce rur nie moga byc¢ diuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy
ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m.
Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno ukiadane rury powinny by¢
zabezpieczane przed zarysowaniem przez poditozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w
poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy temperaturze otoczenia -5 °C do +30 °C.

6. WYKONANIE ROBOT

Podczas prac montazowych kanalizacji sanitarnej rury nalezy uktada¢ wykopach
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych”,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych” oraz
instrukcjg producenta rur. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé wymogow dotyczacych
wykonania podsypki i obsybki piaskowej.
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7. KONTROLA WYKONANYCH ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ ztozong jakos$¢ robdt. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor
nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania u zrédta ich
wytwarzania.

Dla zapewnienia dobrej jakosci robdt i uzytych materiatdw, Wykonawca jest
zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli jakosci robot. W tym celu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedng ilos¢ pomiaréw i badan przy uzyciu wlasciwego sprzetu i
urzgdzen. Wymagania co do zakresu badan i ich ilosci okreslone sg w Polskiej Normie i
niniejszej specyfikacji technicznej. Kazda partia materialtowa dopuszczona do roboét bedzie
posiadac¢ atest producenta okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Ponadto kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.
Szczegoblnos¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadac¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem wody. Wymagania dotyczgce badania szczelnosci bedg spetnione jezeli ilos¢
wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 Im2 w czasie 30 min dla przewododw,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewoddw wraz z studzienkami wtazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych,

Gdzie m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po podpisaniu
powiadomienia Inwestora o zakresie obmierzonych robét i o terminie obmiaru co najmniej
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiary robot bedg wykonywane zgodnie z ,zasadami przedmiarowania” podanymi
w zatozeniach ogdélnych oraz w zalozeniach szczego6towych do przyjetych w ofercie pozycji
kosztorysowych przynaleznych odpowiednim KNR-om lub innych katalogow, dla ktérych
przyjeto podstawe do okreslenia wartosci pozycji kosztorysowej. Dla przyjecia podstaw
wyceny jako kalkulacja wykonawcy, zasady obmiarowania bedg kazdorazowo uzgodnione
i zaakceptowane prze Inwestora.

Dlugos¢ kanatéw sieci kanalizacyjnej nalezy mierzy¢ w metrach [m] wzdtuz osi. Do
diugosci kanatow nie wlicza sie komor i studni rewizyjnych (liczgc ich wymiar wewnetrzny).

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych [m?] a obetonowanie
kanatow w metrach szesciennych zuzytego betonu [m3].
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Studnie kanalizacyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w
kompletach zaleznie od srednicy i gtebokosci. Gteboko$¢ studni okres$la sie jako réznice
rzednych wiazu i dna studni.

Dlugo$¢ odcinkéw kanatéw i kolektoréw poddanych prébie szczegolnosci nalezy
mierzy¢ miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany proébie.

9. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnoéci z dokumentacjg budowlano — wykonawczg i szczegbétowg specyfikacjg
techniczng wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji budowy ulegng
zakryciu. Odbior ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu roboét. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od zgtoszenia. Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie robot lub nakazuje usuniecia
wszystkich usterek.

Odbiér czesciowy. Czesciowego odbioru dokonuje sie w przypadku etapowego
rozliczenia rob6t, np. do celéw miesiecznych ptatnosci faktur przejsciowych. Odbidr
czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz z godnosci z dokumentacjg budowlano —
wykonawczg wykonanych robét. Ptatno$¢ za wykonane czesciowo roboty moze wystgpié
ze strony zamawiajgcego dopiero po usunieciu wad i usterek stwierdzonych przez
inspektora nadzoru podczas odbioru.

Odbior ostateczny. Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilosci,
jakosci, wartosci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano — wykonawczg i specyfikacjg
techniczng wykonanych robo6t. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w sklad ktorej
wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru i
kierownika budowy. Wszelkie wady , usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca
usunie na whasny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek i
odebraniu zakwestionowanych robét decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Jezeli w
wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona czynno$ci naprawczych wskazanych w
protokole odbioru ostatecznego, to Zamawiajgcy moze sam dokonac poprawek finansowo
obcigzajgc Wykonawce. Jezeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu po raz drugi.

Odbior pogwarancyjny. Protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek robot
prowadzonych przez Wykonawce stanowi poczgtek biegu okresu gwarancyjnego. Przed
uptywem terminu gwarancji Zamawiajgcy zwotuje odbior pogwarancyjny. Z powyzszej
czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru ostatecznego.

10. PODSTAWA PLATNO ScCI
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Podstawg pfatnosci jest wartos¢ robot skalkulowana przez Wykonawce, a
przediozona Inwestorowi w ofercie przetargowej stanowigca podstawe do zawarcia
Umowy przez Inwestora i Wykonawce. Platnosci bedg realizowane zgodnie z
postanowieniami umowy.
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OPIS SZCZEGOLOWY

Spis tre $ci

1.Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét
7. Odbidr robot

8. Warunki ptatno $ci

Ogrodzenie
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l. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspoélnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdét,
ktore zostang wykonane w ramach:
Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego elementow systemowych LEGIPOL przy ul. 1-go

Maja w Zarowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy jg stosowacé w

zlecaniu i wykonaniu roboét .

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Zakres Robot:

- Demontaz starego ogrodzenia z siatki wraz ze stupkami.

- Rozbiorka starego cokotu betonowego ogrodzenia.

- Wykonanie nowego cokotu betonowego pod nowe ogrodzenie z otynkowaniem.

- Wykonanie i montaz howego ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach metalowych.
- Montaz drutu ostrzowego na wysiegnikach — materiat inwestora (drut ostrzowy).

- Wywiezienie transportem samochodowym materiatéw porozbiérkowych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zadania: Wyonanie ogrodzenia systemu Legipol ,

wg. przedmiaru robot, a takze roboty nie wymienione w przedmiarze robot lecz bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia, wytonione podczas realizacji zadania i niezbedne
do jego poprawnego i w petni kompletnego wykonania. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji

cenowej na etapie przygotowania oferty.

Prace towarzyszace i tymczasowe:

Niezbedne do wykonania zakresu robot.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
ze Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot.
1.4.3. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacje sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

W trakcie prowadzenia prac polegajgcych na ustudze: budowy, konserwacji, remontu czy
sprzatania - wytwoércg odpaddw jest wykonawca ustugi. Wykonawca bedzie posiadat uregulowany
stan formalnoprawny, dotyczgcy wytwarzania odpadéw na terenach zamknietych, zgodnie z
obowigzujgcg Ustawg o odpadach ( Dz. U. 62, poz.628

z dn. 27.04.2001r. z pézn. zm.) oraz przedstawi Zamawiajgcemu karte przekazania odpadow

zgodnie z ustawa.

1.4.4. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy
latwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Ochrona wtasno $ci publicznej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,

takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych
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urzadzen, potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzgdzen w czasie trwania prac.

2. MATERIALY
2.1. Materialy

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamdwienia winny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajgce do obrotu i powszechnego bgdz jednostkowego zastosowania w budownictwie
zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Tekst jednolity Dziennik
Ustaw 2006 nr 156 poz.1118 oraz zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach

budowlanych.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
I wkasciwos¢ do robot.
3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robo6t ma bycutrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byéuzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu robét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci

przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
6 . Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z ofertg, wymaganiami
ST.

7. ODBIOR ROBOT
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu.

7.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
7.2. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Podstawg
przystgpienia do korncowego odbioru robot jest pisemne zgtoszenie inwestorowi o gotowosci
do odbioru na dwa dni przed zakonczeniem robét. Odbioru kohcowego dokonuje komisja
powotana przez inwestora. W komisji odbioru udziat biorg przedstawiciele inwestora,
uzytkownika i wykonawcy. W dniu zgtoszenia wykonawca dostarczy inwestorowi: atesty
higieniczne, certyfikaty lub aprobaty techniczne, karty przekazania odpadéw, protokéty badan
instalacji. W przypadku braku wymaganych dokumentéw lub stwierdzenia usterek komisja odbioru
sporzagdza protokot i wyznacza nowy termin.
8. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest wartos¢ robot skalkulowana przez Wykonawce, a
przediozona Inwestorowi w ofercie przetargowej stanowigca podstawe do zawarcia
Umowy przez Inwestora i Wykonawce. Platnosci bedg realizowane zgodnie z
postanowieniami umowy.

Opracowat:
mgr inz. arch.

Andrzej Grzybowski
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