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Podstawowe okre ślenia.     

Użyte w niniejszej Specyfikacji określenia należy rozumieć następująco: Kierownik Budowy - osoba 

wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 

Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem robót i realizacji Kontraktu. 

a) Inżynier   - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do kontaktów z 

Wykonawcą, oraz do przeprowadzania odbiorów i bieżącej kontroli materiałów oraz robót. 

b) Materiały   - wszelkie tworzywa niezbędne do realizacji robót objętych Kontraktem, zgodne z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inżyniera. 

d) Aprobata techniczna   - dokument, potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu i 

stwierdzający jego przydatność, wydany przez jednostkę do tego upoważnioną. Spis tych 

jednostek zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 

e) Certyfikat zgodności   - dokument wykazujący, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub aprobatą techniczną. 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów i robót     

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wbudowanych materiałów oraz za jakość i terminowość 

wykonanych robót i zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i obowiązującymi 

normami. 

 Przekazanie terenu Budowy 

Inżynier, w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych, przekaże Wykonawcy teren 

Budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Należy przekazać lokalizację i współrzędne głównych punktów oraz reperów, Dziennik Budowy, 

Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 

Specyfikacji Technicznej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 

powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia prac oraz o 

przewidywanym terminie ich zakończenia. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych, 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne lub nawigacyjne 

Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

a) Dokumentacja Wykonawcza   powinna być załączona do Dokumentów Przetargowych. Jest 

ona podstawą do realizacji robót objętych kontraktem. 

b) Projekt Budowlany  , będący podstawą do wydania zezwolenia na budowę musi być w 

posiadaniu Zamawiającego i Wykonawcy. 

c) Dokumentacja Powykonawcza   powinna być opracowana przez Wykonawcę, w ramach 

ceny Kontraktowej i powinna obejmować całość wykonanych robót. 

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany, w stosunku do projektu 
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budowlanego i wykonawczego wynikłe w trakcie realizacji robót. 

Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej należy przedstawić w formie ryczałtu, w 

Przedmiarze Robót. 

   Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Kontraktu, a wymagania, 

wyszczególnione w chociaż jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w 

Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami. 

Dane, określone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, są uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia, w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 Zabezpieczenie terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, w 

okresie realizacji Kontraktu, aż do końcowego Odbioru robót. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 

Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i musi utrzymywać wszelki 

sprzęt przeciwpożarowy w gotowości do użycia. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 

Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia, 

używane do realizacji robót, od chwili ich rozpoczęcia aż do daty wydania świadectwa przejęcia 

przez Zamawiającego. 

Wykonawca musi prowadzić roboty, aż do czasu końcowego ich odbioru. Jeśli Wykonawca, w 

jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji robót, to na polecenie Inżyniera, powinien rozpocząć 

kontynuację robót, nie później niż w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy, wydane przez Władze Państwowe i 

Lokalne, oraz wszelkie przepisy i wytyczne, związane z prowadzonymi robotami, i jest w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca musi przestrzegać praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych. Uznaje się, że wszelkie koszty, związane z wypełnieniem w/w 

wymagań, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktowej.

MATERIAŁY 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowywania, muszą odpowiadać warunkom, 

określonym wart. 10 Ustawy p.t. "Prawo Budowlane" z dn. 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami. 

Materiały, użyte do wykonania robót, muszą być nowe i pełnowartościowe. Wszystkie stosowane 

materiały muszą posiadać certyfikat zgodności z wymaganiami Polskich Norm lub PN-EN. 

Materiały muszą pochodzić z krajów Unii Europejskiej lub kandydujących do niej oraz z Turcji. 

Wykonawca, dla potwierdzenia jakości użytych materiałów, powinien dostarczyć atesty wytwórcy 

lub świadectwa potwierdzające jakość materiałów. 

Określone przez projektanta urządzenia i materiały należy traktować jako wybrane przez autora 

rozwiązania projektowego w celu uzyskania założonych parametrów działania poszczególnych 

części budynku i instalacji i odpowiadającego im założonego standardu technicznego, a co za tym 

idzie wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować 

jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i 

materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów 

działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji. 

Inspekcja Wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera. Próbki materiałów mogą 

być pobierane, w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli może być podstawą dla akceptacji określonej partii materiałów, pod względem 

jakości. Inżynier musi mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i wymianą na własny 

koszt. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

oraz były dostępne do kontroli przez Inżynier. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez 
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Wykonawcę. 

SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Sprzęt ten powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w 

Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakości lub projekcie organizacji robót. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, powinny być przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami, 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy używane przez Wykonawcę muszą spełniać 

wymagania dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń i innych 

parametrów technicznych. 

Przy transporcie wodnym, środki pływające muszą spełniać wymagania warunków dopuszczenia 

do żeglugi. 

Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

przez jego pojazdy na drogach lądowych i akwenach. 

WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i sposobu prowadzenia tych robót. 

Roboty muszą być realizowane zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji 

(ST), Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości 

wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi, określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, lub przekazanymi przez Inżyniera, na piśmie, wpisem do Dziennika Budowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu lub 

wyznaczaniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę, na własny koszt. 

Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia ich wysokości przez Inżyniera, nie zwalnia 
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Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, muszą być 

oparte na wymaganiach, sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 

Specyfikacjach Technicznych, a także w obowiązujących normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji, Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty, normalnie 

występujące w produkcji i podczas badania materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

polowych oraz inne wyniki, mogące wpływać na rozważaną decyzję. 

Polecenia Inżyniera muszą być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

pod groźbą zatrzymania robót. 

Całe skutki finansowe, wynikające z tego tytułu, ponosi Wykonawca. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Program Zapewnienia Jako ści (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie, do aprobaty Inżynierowi, 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób realizacji robót, 

swoje możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami, 

przekazywanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

α) część ogólną, opisującą: 

1. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

2. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

3. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

4. problemy BHP, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

laboratorium Wykonawcy, sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 

zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym. 

b) część szczegółową, opisującą dla każdego asortymentu robót: 

1. wykaz maszyn i urządzeń, stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 

2. rodzaje i ilość środków transportu, oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, sprzętu itd., 

3. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

4. sposób i procedurę pomiarów i badań, prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
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5. sposób postępowania z robotami i materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Program Zapewnienia Jakości powinien być przedstawiony Inżynierowi do akceptacji. 

Koszta, związane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakości, należy podać w formie 

ryczałtu, w Przedmiarze Robót. 

Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót, z częstotliwością 

zapewniającą możliwość stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami, zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach i obowiązujących normach. 

Inżynier musi mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Wszystkie koszta, związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem dodatkowych badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Inżynier musi mieć możliwość udziału w pobieraniu próbek 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzajach i terminie 

pomiaru lub badań, a po wykonaniu, wyniki ich wpisze do Dziennika Budowy. 

Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien być uwzględniony w cenie jednostkowej 

każdej pozycji, której dotyczy. 

Raporty z bada ń 

Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań, nie później niż 

w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Badania prowadzone przez In żyniera budowy

Dla celów kontroli, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek, i badania 

materiałów w źródle ich wytworzenia. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Gdy wyniki badań Wykonawcy są 

niewiarygodne, to całkowite koszta powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesie Wykonawca. 

Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 

Każda partia materiałów, dostarczona do robót, powinna posiadać atest, określający jej cechy. 
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 Dokumenty budowy 

 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco, i powinny dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy musi być zaopatrzony w datę jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio, jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżynier. 

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

c) termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

d) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

e) uwagi i polecenia Inżyniera, 

f) daty zarządzenia o wstrzymaniu robót, z podaniem powodu, 

g) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, oraz częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

h) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

i) stan pogody i temperaturę powietrza (dla robót, na które mają wpływ warunki pogodowe) 

j) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

k) dane dotyczące czynności geodezyjnych, dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

l) dane, dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań, z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 

m) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, wymagają 

pisemnego ustosunkowania się przez Inżyniera. 

Decyzje Inżyniera, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant, nie 

będący stroną Kontraktu, nie ma uprawnień do wydawania bezpośrednich poleceń Wykonawcy 
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robót. 

Ksi ęga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 

przyjętych w Przedmiarze Robót, i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, receptury robocze, i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy muszą być gromadzone wg zaleceń Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). Stanowią 

one załącznik do protokołu Odbioru robót. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych powyżej, zalicza się: 

α) pozwolenie na budowę, 

β) umowy cywilnoprawne, 

χ) protokół przekazania terenu budowy, 

δ) protokoły odbioru robót zanikających, e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencje. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu, na 

życzenie Zamawiającego. 

Odbiór ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera, przy udziale Wykonawcy: odbiór robót 

zanikających 

1. odbiór odcinka robót lub ich części 

2. odbiór końcowy d) odbiór ostateczny 

Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ści i jako ści 

wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegn ą zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 

dokumentów, zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór Odcinka Robót lub ich cz ęści 

Odbioru Odcinka Robót dokonuje się jak przy Odbiorze Końcowym robót. 

Odbiór Odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, i dotyczy: 

�� każdego Odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do Oferty ustalono osobny Czas 

Wykonania, 

�� każdej znaczącej części Robót Stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta 

lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 

�� każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania 

przed ukończeniem robót. 

Dokumenty do przyj ęcia Ko ńcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 

2. Specyfikacje Techniczne, 

3. uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

4. ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, e) Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 

7. atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

8. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

9.  załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i        ST,

10.  sprawozdanie techniczne, 

11.  dokumentację geodezyjną powykonawczą - inwentaryzacyjną,

12.  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne b ędzie zawiera ć  :   

1. zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

3. uwagi dotyczące warunków realizacji robót, d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku gdy, według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub 
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uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Odbiór Ostateczny (po okresie gwarancyjnym) 

Po podpisaniu przez Inżyniera Świadectwa Wypełnienia Gwarancji, Wykonawca przedkłada 

Inżynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w ustalonym terminie Inżynier winien wystawić 

Zamawiającemu Końcowe Świadectwo Płatności. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na ustawy, 

rozporządzenia ministerialne, Polskie Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 

jako integralną część Dokumentacji Technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacji technicznych, 

tak jakby występowały w całości. Zakłada się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich 

treścią oraz wymaganiami. Należy brać pod uwagę ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w 

Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przestrzegania innych norm krajowych (PN), związanych 

z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień, chociaż nie zostały 

bezpośrednio przywołane w Dokumentacji, na równi ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami 

tam zawartymi.

1. Ogólna Specyfikacja Techniczna

1.1.   Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- mapa geodezyjna w skali 1:1000

- wizja lokalna

- obowiązujące przepisy i normy projektowe

1.2.   Przedmiot i zakres inwestycji

� Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo - gumowej CONICA  CONIPUR SP 

� Oświetlenie kortów tenisowych

2.    Opis  przyj ętych rozwi ązań:

W ramach inwestycji  projektuje się  następujące urządzenia przeznaczone do celów kultury 

fizycznej:

2.1. Boisko wielofunkcyjne

Projektuje się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 

22,84 x 44 m. 

Na w/w obszarze  wyznaczono niepełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej

o wymiarach 20x40m. Wyposażenie boiska będą stanowić dwie typowe bramki stalowe do piłki 

ręcznej / mini nożnej o wymiarach 3x2x1m. Front i dół bramki z profil stalowy o wymiarach: 80 

x  80  mm  (grubość  ścianki  3  mm).  Boki  z  rurek  stalowych.  Całość  wykonana  ze  stali 

ocynkowanej. Ramka frontowa malowana w czerwone pasy. Mocowanie bramek 
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punktowo w tulejach osadzonych w stopach betonowych 45x45x80cm (beton C12/15). 

Boisko do piłki koszykowej usytuowano poprzecznie do boiska głównego ( piłka ręczna / 

mini nożna). Strefę boiska stanowić będzie obszar o wymiarach 15x21m.

W projekcie przewidziano montaż dwóch zestawów do koszykówki składających się z tablicy 

prostokątnej  o  wymiarach 1200x900x20  mm  wykonanej  z  żywic  epoksydowych,  obręczy 

standartowej  (OB-1),  słupa  stalowego  o  średnicy  90mm,  wysięgnika i  podpór  stalowych. 

Wysokość tablicy od podłoża jest regulowana - prawidłowa wysokość obręczy od podłoża 3,05 

m - odległość tablicy od słupa 75cm. Słup należy zakotwić poprzez wykonanie mocowania w 

tulei  montażowej  zakotwionej  w stopie betonowej  50x50x100cm,  beton min.  C12/15 (B15). 

Głębokość  posadowienia  stopy  fundamentowej  -1,0m.  Słupy  zaopatrzyć  w  osłony 

zwiększające bezpieczeństwo użytkowania.

Boisko do piłki siatkowej zaprojektowano jako pełnowymiarowe 9x18m. Słupki aluminiowe 

zestawu  do  piłki  siatkowej  mocować  w  tulejach  montażowych  osadzonych  w stopach 

betonowych  45x45x80cm  (beton  C12/15).  Słupki  zaopatrzyć  w  osłony  zwiększające 

bezpieczeństwo użytkowania. Po demontażu zestawu do siatkówki, zabezpieczyć otwory tulei 

montażowych zaślepkami. 

2.2. Bieżnia okólna dł. 200 m  z wyznaczon ą na jej obwodzie 

       bieżnią prost ą dł. 60 m

Projektowana bieżnia o nawierzchni poliuretanowej ma długość 200m. Na odcinku bieżni prostej 

długości 60m wydzielono 6 torów, natomiast bieżnia okólna w pozostałej jej części posiada 4 tory. 

Kolor nawierzchni ceglasty. Linie rozgraniczające tory w kolorze białym (szer. 5cm), nanoszone 

specjalistyczną  farbą  poliuretanową.  Wyposażenie  należy  przyjąć  w  zależności  od  możliwości 

rozgrywania biegów na różnych dystansach (płotki). Odwodnienie bieżni powierzchniowe.  Spadek 

jednokierunkowy o nachyleniu  0,5%. Odprowadzenie wody do projektowanej instalacji kanalizacji 

deszczowej za pomocą systemu rur drenażowych usytuowanych pod nawierzchnią bieżni. 

3.Konstrukcja nawierzchni syntetycznej poliuretanow ej typu Novofloor  odm. E,  

Jest to nawierzchnia sportowa , poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm – wersja 

podstawowa , wymagająca podbudowy sztywnej ( asfaltobetonowej lub betonowej).  Istnieje też 

opcja podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego 

lepiszczem poliuretanowym o nazwie  CONIPUR  ET. 

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  służy  do pokrywania 

nawierzchni kortów tenisowych , bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji 

technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych , szkolnych , placów rekreacji ruchowej.

Posiada certyfikat  IAAF,First Certificate IAAF oraz Aprobatę ITB .

Novofloor  odm. E,   bezspoinowa, poliureatanowa, przepuszczalna dla wody, odporna na kolce, 

13 mm,
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3.1.Uwarstwienie nawierzchni boiska i bie żni

Uwarstwienie nawierzchni:

warstwa wierzchnia gr 1,3cm typu Novofloor odm. E ( Novofloor P22 + granulat EPDM

                             (1-4mm). Elastyczny lakier na linie typu Novofloor P68

warstwa gruntująca,  typu Novofloor P11

podklad stabilizujący, kruszywo mineralne 2-5mm + granulat   gumowy 1-4mm + np 

                                Novofloor P22 lub równoważny) typu Novofloor ST lub 

                                równoważny      

                                kliniec kamienny, 0-16mm  ( I=1,0 ) 

                                tłuczeń kamienny, 61-63mm 

                                warstwa drenażowa,  żwir płukany (8-16mm) 

                                warstwa odsączająca, zagęszczony piasek

Parametry

Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania

1. Wytrzymałość na rozciąganie ,                       (MPa) ł 0,70
2. Wydłużenie względne przy rozciąganiu,               (%) 53 ± 3
3. Wytrzymałość na rozdzieranie ,                        (N) ł 100
4. Ścieralność                                                      (mm) Ł 0,09
5. Zmiana wymiarów w temp. 60 C :                    (%) Ł 0,02
6. Twardość według metody Shore’a . A ,          (Sh. A ) 65± 5
7. Przyczepność do podkładu :                            ( MPa)

o  betonowego

o asfaltobetonowego

o CONIPUT ET ( z mieszaniny kruszywa 

kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU 

ł 0,6

ł 0,5

ł 0,5

8. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :

o w stanie suchym

o w stanie mokrym

ł 0,35

ł 0,30
9. Odporność na uderzenie : 

o powierzchnia odcisku kulki ,               ( mm2 )

o stan powierzchni po badaniu

±500  25

bez zmian
10. Odporność na działanie zmiennych cykli 

hydrotechnicznych oceniona :

o przyrostem masy ,                                  (%)

o zmianą wyglądu zewnętrznego 

Ł 0,70

bez zmian
11. Wygląd zewnętrzny nawierzchni Nawierzchnia  o 

jednorodnej  strukturze  i 

barwie  ,  mieszanina 

granulatu  EPDM  i  spoiwa 
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PU
12. Mrozoodporność oceniona :

o przyrostem masy ,                                    (%)

o zmianą wyglądu zewnętrznego     

Ł 0,80

bez zmian
13. Odporność  na starzenie w warunkach sztucznych , 

oceniona zmianą barwy po naświetleniu ,

 ( nr skali szarej)

5

( bez zmian )

14. Masa powierzchniowa  nawierzchni               ( kg/m2) ±9,70  0,3

3.2.Warunki niezb ędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność otoczenia 

oscylowała w przedziale  40-90% , a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC 

od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

3.3.Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

• Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość , a tam  gdzie będzie użytkowana w obuwiu z 

kolcami powinna wynosić min. 13  mm .

• Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor.

• Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną.

• Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku.

• Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość  musi być przepuszczalna dla wody. To 

jest  naturalna cecha nawierzchni .

• Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 

uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.

• Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 

określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w 

przypadku boisk, kortów itp). 

Uwagi na temat tolerancji nierówno ści nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma 

opracowanej tabeli wartości  dopuszczalnych.

2. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie  DIN 18035 Part 6 

(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość 

producentów systemów opiera się na tej normie . 

3. Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna  

ITB , która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
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4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do technologii opracowanej 

przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr.4, 

wiersz 17 . Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w  

normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

6. Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy 

dwoma mierzonymi punktami w 

Zależność ta przedstawia się następująco:

Lp. Odległość pomiędzy 

mierzonymi punktami 

w mb

Wartość 

dopuszczalnych 

odchyłek w mm
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, 

ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) 

utrudnia , a czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności.

Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni

     3.3.1.  Wymagane dokumenty dotycz ące nawierzchni

1. Certyfikat IAAF

2. First Class Certificate IAAF

3. Aprobata ITB

4. Atest Higieniczny PZH

5. Deklaracja zgodności

6. Autoryzacja producenta systemu

7. Karta techniczna systemu

OGÓLNA INSTRUKCJA U ŻYTKOWANIA  ZEWNĘTRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH 

CONIPUR

Nawierzchnie poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. 

Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego 

zabrudzenia nawierzchni piaskiem , który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. Unikać 

zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innnymi środkami chemicznymi powodującymi 

odbarwienie nawierzchni.Nie dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motocyklach. Przejazd 

samochodami (policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) powinien być 

kontrolowany-również ze względu na nośność podbudowy .
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4.  Wpływ inwestycji na środowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje 

się zachwiania równowagi środowiska naturalnego. 

OCHRONA P.POŻ.

Wszystkie materiały użyte w projekcie muszą być niepalne lub trudnozapalne oraz posiadać 

obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.  Uwagi ko ńcowe

- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 

higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania, Polskich Norm

- Przy układaniu nawierzchni sportowych należy przestrzegać wymagań producenta (m.in. 

temperatura otoczenia i wilgotność podbudowy)

- W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 

Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 

odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest 

niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi 

normami.

INSTRUKCJE :

1. Przyjęto poziom zgodnie z rzędnymi terenu, z odniesieniem do poszczególnych obiektów.

2. Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzędnym, ewentualne nieścisłości 

konsultować z projektantem.

3. Zabronione jest prowadzenie robót budowlanych na podstawie jednej branży bez sprawdzenia 

ich odniesienia do pozostałych opracowań.

4. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane w projekcie, lecz o nie gorszych 

parametrach technicznych.
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OPIS  SZCZEGÓŁOWY

Koryto i roboty ziemne, nawierzchnie poliuretanowe

Spis tre ści

1. Wymagania ogólne  

3. Nawierzchnia poliuretanowa

4. obrze ża betonowe

6. Kontrola jako ści robót. 

5. Obmiar robót .

    6. Podstawa płatno ści.

    7. Dokumenty zwi ązania
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1.  Wymagania  ogólne

1.1.  Podstawa opracowania

-  Zlecenie Inwestora

-  Projekt budowlany

1.2.  Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa terenów i urządzeń sportowych: 

� Boisko wielofunkcyjne z bieżnią okólną o nawierzchni poliuretanowo - gumowej 

� Zagospodarowanie obszaru przy projektowanych boiskach ciągami pieszymi, oraz 

uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę (drenaż).

1.3.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 

dziennik budowy.

1.4.  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy .

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Zabezpieczenie odbywa się przez

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowej, - oznaczenie przejść.

- oznakowanie terenu budowy,

- zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie:

---- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

---- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska. na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.8. Ochrona przeciwpo żarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie całego placu budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.9.  Materiały szkodliwe dla otoczenia .

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od 

dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.

1.10.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działaniu uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

1.11.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy .

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią, odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.12.  Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 

czasu odbioru ostatecznego.

1.13.  Materiały.
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają, wymagania ST.

W czasie postępu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót.

1.14.  Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w 

przypadku braku ustaleń w, takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

1.15. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.16. Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowi 

wymaganiami ST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność.

1.17.    Kontrola jako ści robót.

1.17.1  Zasady kontroli jako ści robót.

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury 

badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów onosi 

wykonawca.

1.17.2  Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor Nadzoru będzie miał możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badanie 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający.

1.17.3  Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.17.4  Raporty z bada ń. 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań.

1.17.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych;
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---- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.

1.17.6. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą, dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy: Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio, jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

---- datę przekazania wykonawcy placu budowy,

---- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

---- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w 

robotach,

---- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

---- daty zarządzenia wstrzymania. robót, z podaniem powodu,

---- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i 

ostatecznych odbiorów robót,

---- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

---- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegającym 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

---- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,

---- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadził,

---- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Pozostałe dokumenty budowy 

− do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również:

− protokół przekazania terenu budowy,

−−−− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

−−−− protokoły odbioru robót,

− protokoły z narad i ustaleń 
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Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.18.   Odbiór robót.

1.18.1 Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi ostatecznemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach 

pobranych w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości 

i jakości i wartości.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego 

odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,

---- dziennik budowy

---- deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

---- wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych.

---- oświadczenie kierownika budowy:

•  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy

•  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami

    pozwolenia na budowę , przepisami i obowiązującymi PN.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą Zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

1.19.  Podstawa płatno ści
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Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą.

2.1  Sposób wykonania podbudowy .

2.1.1.  KORYTO I ROBOTY ZIEMNE

SPOSÓB WYKONANIA

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S 02205 ” Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania. “

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier 

może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki 

z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, walców 

statycznych,  wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

• stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 

gruntu podłoża.

Wykonawca powinien przystąpić  do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni. 

Przystąpienie  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczania  podłoża,  jest  możliwe 

wyłącznie  za  zgodą  Inspektora  Nadzoru  ,  w  korzystnych  warunkach  atmosferycznych.  W 

wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

2.1.2.  Podbudowa z tłucznia kamiennego - sposób wy konania

Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonywać zgodnie z normą PN-84 S 96023.

Do  wykonania  podbudowy  należy  użyć  mieszanki  tłuczniowej  zwykłej  klasy  III  spełniającej 

wymagania  normy  BN-84/6774-02  o  zawartości  frakcji  4-31,5  nie  więcej  niż  50%.  Mieszanka 

kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej  tj  15cm. Górną warstwę podbudowy 

grub. 5cm należy wykonać z kruszywa o granulacji 0-12,8mm. Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Dla  zapewnienia  odpowiedniego  wskaźnika  zagęszczenia  kruszywa  należy  użyć  walców 

wibracyjnych  lub  statycznych  o  odpowiedniej  skuteczności  zagęszczenia.Zagęszczenie 

podbudowy należy sprawdzać  według BN-77/8931-12. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej 

mechanicznie należy uznać  za prawidłowe,  gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego 

modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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WARUNKI ODBIORU ROBÓT

l.p. rodzaj badanej czynności częstotliwość badań dopuszczalne odchyłki

1

wskaźnik zagęszczenia warstwy Wz wg PN-

88/B-04481

jeden raz na każde 

1000m2 podbudowy

Wz>100%

2

grubość warstwy jeden raz na każde 

1000m2 podbudowy

+10%, -15% grubości

2

szerokość koryta jeden raz na 100m 

długości odcinka

+10cm, -5cm

co 100m nierówności<30mm na 

łacie 3-metrowej

co 100m ±0,5%

co 100m +1cm, -2cm

3.  Nawierzchnia  poliuretanowa.

Nawierzchnia : syntetyczna poliuretanowa powinna posiadać parametry:

Poz. Określenie parametru , jednostka Wartość 

wymagana
1. Wytrzymałość  na  rozciąganie  , 

(Mpa)

ł 0,60

2. Wydłużenie  względne  przy  zerwaniu, 

(%) 

≥ 40

3. Wytrzymałość  na  rozdzieranie  , 

(N)

ł 80,0

4. Ścieralność 

(mm)

Ł 0,4

5. Zmiana  wymiarów  w  temp.  60  C  : 

(%)

0,02 ± 10%

6. Twardość  według  metody  Shore’a  .  A  , 

(Sh. A )

50,0

7. Przyczepność do podkładu :                            

( Mpa)

 Betonowego

Asfaltobetonowego

ł 0,6

ł 0,5

8. Nasiąkliwość Nieprzepuszczalna
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9. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :

w stanie suchym

w stanie mokrym

ł 0,35

ł 0,30
10. Odporność na uderzenie : 

powierzchnia odcisku kulki ,               ( mm2 )

stan powierzchni po badaniu

750 

bez zmian
11. Odporność na działanie zmiennych cykli 

hydrotechnicznych oceniona :

przyrostem masy ,                                  (%)

zmianą wyglądu zewnętrznego 

Ł 0,70

bez zmian
12. Wygląd zewnętrzny nawierzchni Nawierzchnia    o 

jednolitej  matowej 

barwie  ,  zgodnej  z 

katalogiem 

producenta
13. Mrozoodporność oceniona :

przyrostem masy ,                                    (%)

zmianą wyglądu zewnętrznego     

Ł 0,80

bez zmian
14. Odporność  na starzenie w warunkach 

sztucznych , oceniona zmianą barwy po 

naświetleniu ,

 ( nr skali szarej)

5

( bez zmian )

15. Masa  powierzchniowa   nawierzchni 

( kg/m2)

±14,0  10%

Wyrób musi posiadać Aprobatę Techniczną ITB i certyfikat IAAF.

Dane techniczne nawierzchni poliuretanowej

Jest to nawierzchnia sportowa , poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm, wymagająca 

podbudowy sztywnej  asfaltobetonowej.   

Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  służy  do pokrywania  

bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk 

wielofunkcyjnych  itp. 

afaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszania się 

warstwy górnej. 
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OPIS SZCZEGÓŁOWY

Kanalizacja deszczowa i rurociągi 

odwadniające - drenaż

Spis tre ści

1.Wstęp 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót 

6. Kontrola jako ści robót 

7. Odbiór robót 

8. Przepisy zwi ązane 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sieci drenażu boiska

1.2. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. 

W zakres robót wchodzą: 

7. wykopy liniowe pod przewody drenarskie PVC z zabezpieczeniem, 

8. ułożenie przewodów drenarskich PVC średnicy 100 mm 

9. ułożene przewodów kanalizacji deszczowej  PCV o śr. 200 mm, 

10. wykonanie studzienek kanalizacyjnych z PE 425 WAVIN 

11. zasypanie kanalizacji z zagęszczeniem gruntu. 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować 

jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i 

materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów 

działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji. 

2.1. Piasek na podsypk ę i obsypk ę rur. 

2.2. Rury do drena żu PVC o śr. 100 mm. 

2.3. Rury kanalizacyjne PVC o śr. 200 mm. 

2.4.  Studnie kanalizacyjne z PE. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu 

następującego sprzętu mechanicznego:

-do odspajania gruntu stosuje się koparki o różnych pojemnościach łyżek, koparka, do 

wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem 

przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym do transportu ziemi powinny być stosowane 

samochody wywrotki,

-spycharka  do   plantowania   terenu,   wykonywania   nasypów,   przemieszczania   gruntu w obrębie 

budowy
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-ładowarka  do  załadunku   i   transportu   materiałów   sypkich,   wykonywania  wykopów o 

głębokości do 2,00 m, spychania i zwałowania

-zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów 

-piły do ścinania krzaków,

-żuraw samochodowy

-szalunki do wykopów. 

4. TRANSPORT 

Przewiduje się przewóz materiałów na plac budowy od producenta lub z hurtowni i 

magazynów. Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu kołowego 

zaakceptowanym przez Inżyniera i rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 

oraz zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem sieci 

kanalizacji sanitarnej. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Do czynności przygotowawczych należy zaliczyć: 

-oczyszczenie terenu pod budowę,

-rozbiórkę nawierzchni jezdni na odcinkach, na których roboty ziemne będą realizowane 

metodą wykopu otwartego

-ewentualne składowanie darniny,

-składowanie ziemi urodzajnej,

-usunięcie kamieni i bloków skalnych,

-odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych,

Do czynności pomiarowych należy:

-wytyczenie budowli,

-wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych,

-wyznaczenie obiektów inżynierskich,

-wyznaczenie granic robót ziemnych nasypów i wykopów.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:

-zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim trasami i wymiarami 

istniejących i projektowanych budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem 

projektowanych nasypów i skarp ziemnych

-wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 

zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, 

wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią 

terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się   instrumentami   geodezyjnymi 
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takimi  jak:   teodolit,   niwelator,  jak   i   prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, 

taśmą itp.

-przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 

wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń 

itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 

urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych

5.2. Roboty ziemne 

Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich kolizji 

nadziemnych i podziemnych. Wykopy należy wykonywać w kierunku podnoszenia się niwelety w 

celu umożliwienia odpływu wód opadowych. W przypadku braku takiej możliwości należy 

przewidzieć odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp. 

Ziemię należy odsypać w sposób ciągły oraz w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki i 

składować wzdłuż wykopu w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także nie 

powodujący obciążenia, uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu. Nadmiar ziemi 

pochodzącej z wykopu należy wywieźć. Wykonawca robót we własnym zakresie ustali miejsce 

odwiezienia mas ziemnych. 

Ściany wykopu należy umocnić wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi. Ponadto 

należy wyrównać i zagęścić dno wykopu. 

5.3. Podsypka 

Dno wykopu winno być oczyszczone z części stałych (kamienie, korzenie). Rurociąg ułożyć 

na podsypce z piasku grubości 15 cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik 

zagęszczenia 0,95 w przypadku gruntów niespoistych i 0,92 w przypadku gruntów spoistych 

zgodnie z PN-88/B-64481. 

5.4. Roboty monta żowe 

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC klasy S. Przewód ułożyć w 

gotowym wykopie na gł. zgodnej z dokumentacją projektową. 

5.5. Obsypka 

Po ułożeniu przewodów należy wykonać obsypkę piaskiem do wysokości 15 cm ponad 

wierzch rury, a ułożoną warstwę piasku należy zagęścić do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

5.6. Warunki wykonania zasypki 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 

zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu 

nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 

wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 

powinna wynosić co najmniej 0,5m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny 

być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziamisty 

wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 
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przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie 

należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu 

powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

-zgodności z Dokumentacją Projektową.

-wykonanie  wykopów  pod  względem  badania  materiałów  i  elementów  obudowy, 

     zabezpieczenie  wykopów  przez  zalaniem  woda  z  opadów   atmosferycznych, 

zachowanie  warunków  bezpieczeństwa  pracy,  zabezpieczenie  przewodów  i  kabli 

napotkanych w obrębie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu.

-podłoża  naturalnego  przeprowadza  się  dla  stwierdzenia  czy  grunt  podłoża  stanowi 

 nienaruszalny rodzimy grunt sypki,  ma naturalną  wilgotność,  nie został podebrany,  jest 

 zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom 

normy  PN-86/B-02480.  W  przypadku  niezgodności  z  określonymi  warunkami  w 

dokumentacji  należy  przeprowadzić  dodatkowe  badania  wg  PN-81/B-03020  rodzaju  i 

stopnia  agresywności  środowiska  i  wprowadzić  korektę  Dokumentacji  Projektowej  oraz 

przedstawić do akceptacji Kierownikowi Projektu.

-badania  zasypu  przewodu  sprowadza  się  do  badania  warstwy  ochronnej  zasypu,  zasypu 

przewodu do powierzchni terenu.

-badania  warstwy  ochronnej  zasypu  należy  wykonać  przez  pomiar  jego  wysokości  nad 

wierzchem  rury,  zbadanie  dotykiem  sypkości  materiału  użytego  do  zasypu, 

     skontrolowanie  ubicia  ziemi.  Pomiar  należy  wykonać  z  dokładnością  do  10cm  w 

 miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m.

-badanie materiałów użytych do budowy kanału sanitarnego następuje przez porównanie ich 

cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie 

 dokumentów  określających  jakość  wbudowanych  materiałów  i  porównanie  ich  cech  z 

normami przedmiotowymi,  atestami producentów lub  warunkami określonymi w ST oraz 

bezpośrednio  na  budowie  przez  oględziny  zewnętrzne  lub  przez  odpowiednie badania 

specjalistyczne.

-sprawdzenie trasy i głębokości ułożenia kanału zgodnie z Dokumentacją Projektową.

-wykonanie izolacji połączeń.

-wykonanie rur ochronnych, sprawdzenie kształtu i wymiaru, 

Wykonawca  powinien  przedłożyć  Kierownikowi  Projektu  wszystkie  próby  i  atesty       gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów, że stosowane materiały spełniają   wymagane normami 

warunki techniczne.

7. ODBIÓR ROBÓT 
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Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

-odbiór częściowy

-odbiór ostateczny

-odbiór pogwarancyjny

Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu.  Dopuszcza 

się  odbiór częściowy  wykonanego  wykopu,  pod warunkiem,  że dotyczyć  on  będzie całego obiektu 

kubaturowego, lub  liniowego  między  miejscami przewidzianymi na odgałęzienia.

Odbiorowi  podlega  ilość  i jakość  wykonania  zasypki, stabilizacji  gruntu, formowania nasypów oraz 

ilość przemieszczenia i transportu gruntu.

Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  dokonania 

czynności  odbioru  winien  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  protokół  z  wykonanych  badań  i 

pomiarów przedstawionych w p.5. Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań we własnym 

zakresie  i  w  razie  niezgodności  wyników  z  badaniami  przedstawionymi  przez  Wykonawcę, 

Wykonawca pokryje koszty tych badań.

Odbiór częściowy.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót.

-dziennik budowy.

-dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania  robót.

-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

Odbiór częściowy obejmuje badanie:

-zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,

-materiałów,

-szczelność.

Długość odcinka podlegającego odbiorowi częściowemu nie powinna być mniejsza niż odległość 

między studzienkami.

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do dziennika 
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budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i komisję sprawdzającą.

Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie 

budowy sieci kanalizacyjnej.

-specyfikacje dostawy rur lub atesty,

-dziennik budowy,

-protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonania dna wykopu i ułożenia kanału.

-protokoły z zasypania kanału.

-protokoły z przeprowadzonych prób szczelności.

-wprowadzonych w wykonawstwie odstępstw od rysunków roboczych z podaniem      przyczyn.

-dokumentów wyrażających zgodę na odstępstwa.

-inwentaryzacja geodezyjna przewodów na planach sytuacyjnych wykonana przez  uprawnioną 

jednostkę geodezyjną.

Odbiór techniczny końcowy obejmuje:

-sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych,

-sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień,

-sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 

dokumentacją. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających ustali komisja.

Zakończenie odbioru ostatecznego nastąpi po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych w trakcie 

prac komisji odbiorowej.

Wyniki odbioru technicznego końcowego należy ująć w protokole.

Odbiór pogwarancyjny

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  

stwierdzonych  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.  PRZEPISY ZWIAZANE 

-Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 266 września w sprawie ogólnych 

warunków bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.811),

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

-PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej.

-PN-EN 752-1:12000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
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-PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

-PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

-PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

-PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez COBRTI 

INSTAL oraz obowiązujące normy techniczne.
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OPIS SZCZEGÓŁOWY

Kanalizacja sanitarna

Spis tre ści

1.Wstęp 

2. Dokumentacja techniczna

3. Materiały 

4. Sprzęt 

5. Transport 

6. Wykonanie robót 

7. Kontrola wykonanych  robót 

8. Obmiar robót

9. Odbiór robót 

              10. Podstawa płatno ści
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WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

• Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  mniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
instalacyjnych i drogowych, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pn. 
„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią okólną” przy ul  1-go Maja w Żarowie

• Zakres przewidywanych do wykonania robót.
Należy wykonać przebudowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej po istniejącej trasie, z 
zachowaniem odpowiednich spadków w kierunku kolektora sanitarnego.
Do budowy kanałów należy stosować rury kanalizacyjne i kształtki z PVC-U o sztywności 
obwodowej SN 8 łączonych na uszczelkę gumową, produkcji Poliplast ( lub równoważne ). 
Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano poprzez wpięcie do 
istniejącej studni rewizyjnej .
W celu zmiany kierunku sieci kanalizacyjnej, rewizji i płukania oraz połączenia z kanałami 
bocznymi należy zastosować studzienki rewizyjne. Studzienki posadowić na warstwie 
zagęszczonego piasku i wylewce betonowej z betonu klasy B-15, zgodnie z wytycznymi 
wykonania i zabudowy sieci kanalizacyjnych. Studzienki kanalizacyjne wykonywane jako 
włazowe z betonowych elementów prefabrykowanych, z komorą roboczą w kształcie koła 
w przekroju poprzecznym, o średnicach wewnętrznych 1000-1200 mm. Spód studzienek 
wykonany jako monolityczny prefabrykat wraz z żelbetową płytą denną. W dennicy w 
trakcie produkcji wykonać otwory dla kanału oraz osadzić przegubowe elementy do 
osadzenia w ścianie studni wg technologii producenta rur, umożliwiające szczelne 
podłączenie rury kanalizacyjnej polipropylenowej ze studnią. Zastosować kręgi betonowe o 
średnicy 1000, 1200 mm łączone poprzez uszczelkę gumową elastomerową. Ściany 
komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nieotynkowane. Złącza prefabrykatów 
użytych do budowy powinny być zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową. Ściany 
murowane wewnątrz muszą mieć wygładzone spoiny poziome i pionowe.
Zewnętrzna powierzchnia ścian murowanych winna być zarapowana, złącza 
prefabrykatów – zaspoinowane. 
Jako zwieńczenie studzienki zastosować typowe włazy żeliwne z wypełnieniem 
betonowym przymocowane kotwami do płyt lub podmurówek, których posadowienie do 
rzędnej terenu regulować poprzez komin wykonany z cegły kanalizacyjnej klasy 25 lub 
cegły klinkierowej pełnej klasy 35. W ciągach jezdnych zastosować włazy klasy D400. 
Dobrano włazy kanałowe z okrągłą pokrywa z wentylacją wypełnione betonem produkcji 
Stąporków Meier Sp. z o.o.; właz kanałowy klasy D400 okrągły bez wentylacji z wkładką 
gumową STĄPOPREN na korpusie 140 mm nr kat. 804081 oraz włazy kanałowe typu 
C250 dla terenów nie objętych ruchem pojazdów.
 
W gruntach nawodnionych powierzchnie zewnętrzne studzienek betonowych zaizolować 
trzema warstwami BITGUM-u do wysokości 50 cm ponad poziom zwierciadła wody, a 
powyżej 2 warstwami. 
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Do produkcji prefabrykatów betonowych studzienek należy zastosować beton wibrowany 
wodoszczelny o klasie nie niższej niż B45 oraz zastosować gotowy spód studni, co 
zagwarantuje, że cała studzienka będzie łatwa w montażu oraz szczelna. Stopnie złazowe 
w studniach należy wykonać z prętów stalowych o średnicy 30 mm zamontowane w 
trakcie produkcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym dwukrotnym naniesieniem warstwy 
chlorokauczukowej. Producent studzienek powinien spełniać wymogi normy DIN 4034 cz. 
1. Producentem spełniającym powyższe warunki jest np. „MATBET” lub ZPB Kaczmarek 
Wszemirów 100, 55-110 PRUSICE.
 

Przewidziano również montaż studni rewizyjnych niewłazowych o średnicy 600 mm w 
wykonaniu z PVC, z dennicą prefabrykowaną oraz włazem montowanym na betonowym 
pierścieniu dociążającym. Wskazanie lokalizacji studni w wykonaniu z PVC w części 
graficznej, rys. IS-03.Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty związane z 
wykonaniem wymiany kanalizacji sanitarnej z rur betonowych kielichowych Ø 200 na Ø 
200PVC na długości 35 mb .

• Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1.

• Zakres robót obj ętych ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażowych podczas budowy przyłączy kanalizacyjnych:

a) dostawa i montaż orurowania przyłącza,

b) podłączenie wymienionych przewodów w studzienkach kanalizacyjnych,

c) wykonanie wymiany sieci kanalizacji sanitarnej.

2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją  przetargową,  ST  i  poleceniami  inspektora  nadzoru.  Wykonawca  nie  może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach, a o ich wykryciu   winien   natychmiast 
powiadomić   Inspektora   nadzoru,   który   dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności  opis  wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

• Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  teren 
budowy  wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
oraz  jeden  egzemplarz  dokumentacji  projektowej  i  jeden  komplet  specyfikacji 
technicznej.
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• Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od Inwestora po podpisaniu umowy l egzemplarz projektu 
budowlano  -  wykonawczego  na  roboty  objęte  umową.  Pełna  dokumentacja 
projektowa znajduje się  do wglądu w okresie przygotowania ofert  w siedzibie Urzędu 
Gminy Żarów

• Warunki BHP

Wszystkie  roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

• Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i 
wykańczania robót Wykonawca będzie;

-  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania,

- zachowywać wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

-  zachowywać  wszelkie  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed  możliwością 
powstania pożaru.

• Materiały szkodliwe dla zdrowia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia.

3. MATERIAŁY

a) Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć:
• oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze 

zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z 
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa 
członkowskiego   Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodą z wymaganiami podstawowymi, lub

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, lub
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• oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z 
Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  bądź  uznano  za  „regionalny  wyrób 
budowlany”.

b) RURY:

• rury kielichowe Dn 200 PVC mm, łączone na uszczelki gumowe 

4. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Liczba  i  jakość  sprzętu  powinna  gwarantować 
przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i 
terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  znajdujący  się  na  budowie  musi  posiadać 
świadectwa stwierdzające dopuszczenie do wykonania określonego rodzaju robót. 

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów. Ilość środków transportowych musi zapewnić sprawne prowadzenie robót, bez 
zbędnych przerw i przestojów.

Rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystające poza pojazd 
końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m. Jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy 
ich układaniu w stosy na samochodzie, wysokość ładunku nie powinna przekraczać  1 m. 
Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części  środków transportu  jak  śruby,  łańcuchy,  itp.  Luźno  układane  rury  powinny  być 
zabezpieczane przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający  boczne  ściany  skrzyni  samochodu.  Podczas  transportu  rury  powinny  być 
zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w 
poziomie. Rury powinny być przewożone przy temperaturze otoczenia -5 °C do +30 °C.

6. WYKONANIE ROBÓT

Podczas prac montażowych kanalizacji  sanitarnej  rury  należy układać  wykopach 
zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  instalacji  sanitarnych”, 
„Warunkami technicznymi  wykonania i  odbioru  rurociągów z tworzyw sztucznych”  oraz 
instrukcją  producenta  rur.  Bezwzględnie  należy  przestrzegać  wymogów  dotyczących 
wykonania podsypki i obsybki piaskowej.

str. 40



        Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią okólną w Żarowie przy ul. 1-go Maja 2

7. KONTROLA WYKONANYCH ROBÓT

Celem  kontroli  robót  będzie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 
osiągnąć  złożoną  jakość  robót.  Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzania,  Inspektor 
nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich 
wytwarzania. 

Dla  zapewnienia  dobrej  jakości  robót  i  użytych  materiałów,  Wykonawca  jest 
zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  jakości  robót.  W  tym  celu  należy 
przeprowadzić  niezbędną  ilość  pomiarów  i  badań  przy  użyciu  właściwego  sprzętu  i 
urządzeń. Wymagania co do zakresu badań i ich ilości określone są w Polskiej Normie i 
niniejszej specyfikacji technicznej. Każda partia materiałowa dopuszczona do robót będzie 
posiadać atest producenta określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Ponadto kontrolę  wykonania  sieci  kanalizacyjnych  należy  przeprowadzić  zgodnie  z 
zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”.
Szczególność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z 
zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z 
użyciem wody.  Wymagania  dotyczące  badania  szczelności  będą  spełnione  jeżeli  ilość 
wody dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza:

- 0,15 lm² w czasie 30 min dla przewodów,
-  0,20 l/m² w czasie 30 min dla przewodów wraz z studzienkami włazowymi,
- 0,40 l/m² w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych,
Gdzie m² odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek.

8. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiar  robót  dokonuje  Wykonawca  po  podpisaniu 
powiadomienia Inwestora o zakresie obmierzonych robót i o terminie obmiaru co najmniej 
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiary robót będą wykonywane zgodnie z „zasadami przedmiarowania” podanymi 
w założeniach ogólnych oraz w założeniach szczegółowych do przyjętych w ofercie pozycji 
kosztorysowych przynależnych odpowiednim KNR-om lub innych katalogów, dla których 
przyjęto  podstawę  do określenia wartości  pozycji  kosztorysowej.  Dla przyjęcia  podstaw 
wyceny jako kalkulacja wykonawcy, zasady obmiarowania będą każdorazowo uzgodnione 
i zaakceptowane prze Inwestora.

Długość kanałów sieci kanalizacyjnej należy mierzyć w metrach [m] wzdłuż osi. Do 
długości kanałów nie wlicza się komór i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny).

Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych [m²] a obetonowanie 
kanałów w metrach sześciennych zużytego betonu [m³].
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Studnie kanalizacyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych określa się  w 
kompletach zależnie od średnicy i głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę 
rzędnych włazu i dna studni.

Długość  odcinków  kanałów  i  kolektorów  poddanych  próbie  szczególności  należy 
mierzyć między osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie.

9. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz 
zgodności  z  dokumentacją  budowlano  –  wykonawczą  i  szczegółową  specyfikacją 
techniczną  wykonanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  budowy  ulegną 
zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek,  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  zgłoszenia.  Inspektor  nadzoru 
dokonuje  odbioru  zezwalając  na  dalsze  prowadzenie  robót  lub  nakazuje  usunięcia 
wszystkich usterek.

Odbiór  częściowy.  Częściowego  odbioru  dokonuje  się  w  przypadku  etapowego 
rozliczenia  robót,  np.  do  celów  miesięcznych  płatności  faktur  przejściowych.  Odbiór 
częściowy polega na ocenie ilości,  jakości oraz z godności z dokumentacją budowlano – 
wykonawczą wykonanych robót. Płatność za wykonane częściowo roboty może wystąpić 
ze  strony  zamawiającego  dopiero  po  usunięciu  wad  i  usterek  stwierdzonych  przez 
inspektora nadzoru podczas odbioru. 

Odbiór ostateczny. Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilości, 
jakości, wartości oraz zgodności z dokumentacją budowlano – wykonawczą i specyfikacją 
techniczną  wykonanych  robót.  Odbioru  dokonuje  komisja  odbiorowa,  w  skład  której 
wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru i 
kierownika budowy. Wszelkie wady , usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca 
usunie na własny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek i 
odebraniu zakwestionowanych robót decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w 
wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona czynności  naprawczych wskazanych w 
protokole odbioru ostatecznego, to Zamawiający może sam dokonać poprawek finansowo 
obciążając Wykonawcę. Jeżeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu po raz drugi. 

Odbiór  pogwarancyjny.  Protokolarne  stwierdzenie  usunięcia  usterek  robót 
prowadzonych przez Wykonawcę stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego. Przed 
upływem  terminu  gwarancji  Zamawiający  zwołuje  odbiór  pogwarancyjny.  Z  powyższej 
czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru ostatecznego.  

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
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Podstawą  płatności  jest  wartość  robót  skalkulowana  przez  Wykonawcę,  a 
przedłożona  Inwestorowi  w  ofercie  przetargowej  stanowiąca  podstawę  do  zawarcia 
Umowy  przez  Inwestora  i  Wykonawcę.  Płatności  będą  realizowane  zgodnie  z 
postanowieniami umowy.
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OPIS SZCZEGÓŁOWY

Ogrodzenie

Spis tre ści

1.Wstęp 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót 

7. Odbiór robót 

8. Warunki płatno ści 
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I. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, 

które zostaną wykonane w ramach:

            Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego elementów systemowych LEGIPOL  przy ul. 1-go 

Maja w Żarowie.

 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy ją stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót .

 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST

Zakres Robót:

- Demontaż starego ogrodzenia z siatki wraz ze słupkami.

- Rozbiórka starego cokołu betonowego ogrodzenia.

- Wykonanie nowego cokołu betonowego pod nowe ogrodzenie z otynkowaniem.

- Wykonanie i montaż nowego ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach metalowych.

- Montaż drutu ostrzowego na wysięgnikach – materiał inwestora (drut ostrzowy).

- Wywiezienie transportem samochodowym materiałów porozbiórkowych.

   
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie zadania:  Wyonanie ogrodzenia systemu Legipol ,

wg. przedmiaru robót, a także roboty nie wymienione w przedmiarze robót lecz bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wyłonione podczas realizacji zadania i niezbędne 

do jego poprawnego i w pełni kompletnego wykonania. Powyższe należy uwzględnić w kalkulacji 

cenowej na etapie przygotowania oferty.

 

Prace towarzyszące i tymczasowe:

Niezbędne do wykonania zakresu robót.

 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

   Zamawiający w terminie określonym w  umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

   Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

zadania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

   Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

1) Lokalizację składowisk i dróg dojazdowych.

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

     a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

     b) możliwością powstania pożaru.

 

W trakcie prowadzenia prac polegających na usłudze: budowy, konserwacji, remontu czy 

sprzątania - wytwórcą odpadów jest wykonawca usługi. Wykonawca będzie posiadał uregulowany 

stan formalnoprawny, dotyczący wytwarzania odpadów na terenach zamkniętych, zgodnie z 

obowiązującą Ustawą o odpadach ( Dz. U. 62, poz.628 

z dn. 27.04.2001r. z późn. zm.) oraz przedstawi Zamawiającemu kartę przekazania odpadów 

zgodnie z ustawą.

 

1.4.4. Ochrona przeciwpo żarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

 

1.4.5. Ochrona własno ści publicznej

   Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
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urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania prac.

   

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały

   Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać odpowiednie atesty 

dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego zastosowania w budownictwie 

zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Tekst jednolity Dziennik 

Ustaw 2006 nr 156 poz.1118 oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych.

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

   Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót.

3. SPRZĘT

  Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma byćutrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien byćuzgodniony 

i zaakceptowany przez Zamawiającego.

4. TRANSPORT

   Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu robót.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT

6 . Ogólne zasady wykonywania robót

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z ofertą, wymaganiami 

ST.

 
  
7. ODBIÓR ROBÓT
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   W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

     a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

     b) odbiorowi końcowemu.

 

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

7.2. Odbiór końcowy

   Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Podstawą 

przystąpienia do końcowego odbioru robót jest pisemne zgłoszenie inwestorowi o gotowości 

do odbioru na dwa dni przed zakończeniem robót. Odbioru końcowego dokonuje komisja 

powołana przez inwestora. W komisji odbioru  udział  biorą  przedstawiciele  inwestora, 

użytkownika i wykonawcy. W dniu zgłoszenia wykonawca dostarczy inwestorowi: atesty 

higieniczne, certyfikaty lub aprobaty techniczne, karty przekazania odpadów, protokóły badań 

instalacji. W przypadku braku wymaganych dokumentów lub stwierdzenia usterek komisja odbioru 

sporządza protokół i wyznacza nowy termin.

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Podstawą  płatności  jest  wartość  robót  skalkulowana  przez  Wykonawcę,  a 
przedłożona  Inwestorowi  w  ofercie  przetargowej  stanowiąca  podstawę  do  zawarcia 
Umowy  przez  Inwestora  i  Wykonawcę.  Płatności  będą  realizowane  zgodnie  z 
postanowieniami umowy.

 

 

 
Opracował:

mgr inż. arch.

Andrzej Grzybowski

str. 48


