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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

QOgélna charakterystyka obiekiu

Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Armii Krajowej 12 ABC w Zarowie

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej.
Fundamenty kamienno - betonowe. Sciany z cegly. Stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachowa
drewniana. Dach dwuspadowy, pokrycie dachu dachowka ceramiczna karpidéwka, kominy z cegly klinkierowej.

Roboty objete kosztorysem zawieraja:

- Demontaz istniejacego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej karpiéwki wraz z obrébkami z blachy
stalowej oraz elementow odwodnienia dachu
- przemurowanie kominow z cegly klinkierowej
- pokrycie dachu dachéwka ceramiczng karpiowka wraz z niezbednymi akcesoriami (elementy wentylacji
dachu, wytazy, lawki kominiarskie, ptotki przeciwéniegowe)
- wymiane obrdbek blacharskich z blachy powlekanej, rynien i rur spustowych cynkowej,
- roboty towarzyszace.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 28584



ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

W przypadku kontraktéw rozliczanych ryczaltowo ilosci robét ujete w Przedmiarze w
poszczegdinych kategoriach robot zgodnych ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwiert (CPV) mimo, ze
podawane sg w jednostkach naturalnych to obejmujg wszystkie (kompletne) roboty budowlane,
kiore musi wykonac Wykonawca, aby przedmiot umowy byé zgodny z ustawa Prawo budowlane,
ustawg O wyrobach budowlanych, przepisami, techniczno-budowlanymi, Dokumentacji
Projektowg, Specyfikacja Techniczng, normami i aprobatami technicznymi, gwarantujgcy
spekienie wymagar okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowiane.

Zamieszczone ilosci w Przedmiarze nalezy trakiowaé wylgcznie orientacyjnie. Wykonawca
zobowigzany jest do samodzielnego ustalenia zakresu iloSciowego w oparciu o dostepne
materialy przetargowe obejmujace miedzy innymi: Dokumentacie Projektowa, Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz Przedmiar. Niezgodnos¢ ilosciowa robot pomiedzy
wartociami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do
wykonania nie jest podstawg domagania sig przez Wykonawce uwzglednienia robét dodatkowych.
Cena ryczaltowa za realizacje przedmiotu zamoéwienia bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tego zamoéwienia w ST i w
dokumentacji projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych i
przepisach techniczno-budowlanych.

Cena ryczattowa obejmowac bedzie migdzy innymi:

- robocizne bezposrednia,

- wartoéé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- wartoéé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, {sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztow badarn okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,. piace personelu i kierownictiwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii elektrycznej i wody, budowy drog dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i urzgdzen
infrastruktury technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbednych warunkéw bhp na
terenie budowy oraz w calym obszarze zwigzanym z funkcjonowaniem budowy itp.), , wydatki
dotyczace bhp, ushlugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;
uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; optaty za wykonanie
tablic informacyjnych; ubezpieczenia, optaty drogowe, organizacja oznakowania i zabezpieczenia
robét, oplaty za zajecie pasa drogowego, organizacjg oraz likwidacjg ruchu zastepczego,
ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania
robdt, inne prace przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i oznakowanie terenu
budowy oraz miejsc prowadzenia robot, koszty zwigzane z zabezpieczeniem, odigczeniem na
czas wykonywania robét i ponownym przylgczeniem urzadzen, instalacii, sieci i infrastruktury
technicznej, zabezpieczenie innych obiektéw i elementéw budynku przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe) oraz zieleni (drzewa), wykonanie
niezbednych zabezpieczen dla os6b trzecich, odtworzenie istniejagcych oznakowarn drog i
chodnikow oraz zniszczonych w czasie robdt urzadzen, sieci i innych elementow
zagospodarowania terenu, skladowanie materiatow z rozbiorki, segregowanie, ukfadanie w stosy,
kompletny zakres robét zwigzany z realizacjg przedmiotu zamowienia, uporzadkowanie miejsca
prowadzenia robét, przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc
prowadzonych robét, zakup materiatéw niezbednych do wykonania robdt oraz transport na
miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych pomiaréw i badan potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, koszty odbiorow, wykonanie
protokoléw pomiarow, odbioréw, wykonywanie nie wymienionych w ST rob6t o charakterze
pomocniczym i towarzyszacym, niezbednych do wykonania w celu poprawnej realizacji
zasadniczych elementéw, obstuga sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej, usuwanie wad i
usterek zawinionych przez Wykonawce w trakcie trwania robot, usuwanie wad i usterek
zawinionych przez Wykonawce powstalych w okresie trwania gwarancji i rekojmi, udziat w
prowadzeniu czynnosci odbiorowych i kontrolnych, montaz, demontaz i przestawianie rusziowan
oraz dokonywanie jego odbioréw technicznych, biezaca kontrola jakosci materiatow i sprzetu,
transport technologiczny sprzetu, materialow, narzedzi w obrebie placu budowy i poza jego
granicami, nakfady na wykonanie zabezpieczen bhp i p.poz., koszty zwigzane z zatadunkiem,



wywozem | skiadowaniem (0] - ;
skiadowaniem (opiaty skladfywpg?uf;hdowegdgg koszly zwigzane z zaladunkiem, wywozem,
g izacje odpaddw, w tym rowniez odpadow niebezpiecznych

I;oszly zaiaqunku i wywozu 2ziomu (przychod ze sprzedazy zlomu jest przychodem gfm'ny
ontraktu, kidra przedmiotowego wywozu dokonata), wszystkie inne roboty budowlane niezbedne

do wykor_xanm w pelnego zakresu robét, ktorych konieczno$é moze sie pojawic w celu spelnienia

wymagan podstawowych, o ktdrych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowiane.

- zysk kalkulacyj.rly zawigrajch e\fentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow

mogacych wystapié w czasie realizacji Robot iw okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

UWAGA:

uzyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm),

wyrobow budowlanych czy technologii, nalezy trakiowaC w mysi art. 29 ust. 3 ustawy Prawo

zamaéwien publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a

nie scisle jako wyroéb konieczny do uzycia. MozZliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych

wyrobéw budowlanych i technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkow

. o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach

budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego lub nie

gorszego od ckreslonego w DPiST.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., jezeli w przedmiarze

robét zostat wpisany okreslony katalog, w tym np. KNR (numer, tablica, kolumna), to nalezy go

rozumieé, wylgcznie jako tzw. kod pozycji przedmiaru, . oznaczenie rozumiane jako cigg _znakow

liter i cyfr. KNR nie wystepuje w przedmiarze jako wskazana podstawa, kt6ra nalezy przyjmowac

do kalkulacji kosztorysowej.



ZAROW ARMII KR 12 OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO DACHOWKOWEGO Z WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki podwajnie m2
0508-02
(20.45"6.80)+(3.9°1.6"0.5)"2 -(5.12*1.6"0.5) m2 141.204
RAZEM 141.204
2/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachowki zakladkowej m2
0508-03
(20.45%6.80) m2 139.060
RAZEM 139.060
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie lat po- |m?2
0430-05 nad 24 cm
141.204+139.06 m2 280.264
RAZEM 280.264
4 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
20.45+11.1+2.3 m 33.850
RAZEM 33.850
5|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
7.346.2 m 13.500
RAZEM 13.500
6/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich koszy m2
0535-07
4.2°0.3"2 m? 2.520
RAZEM 2.520
7 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich wiatrownicy z blachy nadajgcej sie do uzyt- |m2
0535-07 ku
4.8%0.32"2 m2 3.072
RAZEM 3.072
8KNR 4-01 Wzmaocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm m
0413-01
6.8"20 m 136.000
RAZEM 136.000
9/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
0413-02
6.8"6 m 40.800
RAZEM 40.800
10|KNR 4-01 QOdgrzybianie krokwi przez dwukrotne powlekanie powierzchni preparatami so- |m2
0614-07 lowymi metoda smarowania
{0.1240.14)*2*6.8"40 m?2 141.440
RAZEM 141.440
11|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- jm?2
0410-04 cy nasyconej z wysunieciem 30 cm ponad sciany budynku
(21.05"6.8 }*2 +(3.9"1.6"0.5)"2 -(5.121.6"0.5) m2 288.424
RAZEM 288.424
12|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
0103-02 m
288.424 m2 288.424
RAZEM 288.424
13|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m2
0517-03 kreceniem wkretami
286.28 m2 286.280
RAZEM 286.280
14|KNR AT-09 |dachowki narozne dodatek za wykonanie narozy m
0702-03
6.8"4 m 27.200
RAZEM 27.200
15/KNR 4-01 Dodatkowe naklady do pokryc z dachéwek przy oknach owalnych o szerdo 3 |szt.
0505-03 m przy kryciu dachéwka podwdjnie - wole oko
2 5Zt. 2.000
RAZEM 2.000
16/ KNR AT-09 |zamocowanie gasiorow ceramicznych m
0702-01
21.05-0.74 m 20.310
RAZEM 20.310
17/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
0104-01
21.05-0.74 m 20.310
RAZEM 20.310
18|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - wentylacja okapu m
0104-03
21.05 +11.40+2.60 m 35.050
RAZEM 35.050
19|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - plotek przeciwsniegowy m
0104-06

@
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ZAROW ARMII KR 12 OBMIAR
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21.05 +11.40+2.60 m 35.050
RAZEM 35.050
20|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - lawy kominiarskie szt
0104-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wylaz kominiarski szt
0526-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
22 |KNR AT-09 |Akcesaria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie szt.
0104-05
2 3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|NNRNKB {z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
202 0541-02 |cm - pas nadrynnowy
(21.05+11.40+2.6+1.3)"0.25 m?2 9.088
RAZEM 9.088
24 NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
202 0541-02 |cm - wiatrownica lukamy
(4.8+1.1+4.8)70.32 m2 3.424
RAZEM 3.424
25|NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?
202 0541-02 |cm - opierzenia lukarmy i komindw
(4.8+1.1+4.8)*0.32 +(0.74+0.7472)"0.45+(0.37+0.74"2)"0.45+(0.79+0.53+0.53) |m? 6.088
*0.45
RAZEM 6.088
26 |NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
202 0541-02 |cm - kosze
4.2°0.42 m2 3.360
RAZEM 3.360
27 NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okraglycho  (m
202 0520-03 |r. 12cm
7.346.2 m 13.500
RAZEM 13.500
28|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku pélokrag-  |m
202 0518-04 |lych o ér. 15¢cm
21.05+11.441.342.6 m 36.350
RAZEM 36.350
29/ KNR 4-01 Przemurowanie kominow z cegiel o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
0310-02 ponad dachem
(0.74*0.74"0.7)+(0.37"0.74"0.96)+(0.79"0.53"0.96) m3 1.048
RAZEM 1.048
30|KNR 4-01 Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
0310-02 - na strychu
(0.75*0.78*0.3)+(0.8"0.8"2.0) m3 1.456
RAZEM 1.456
31|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2do 5m szi.
0419-02
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000
32/KNR 4-01 Wykonanie daszkow zabezpieczajacych nad wejsciem m2
0420-04
1.0*2.0"2 m2 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
0420-01
21*2 m 42.000
RAZEM 42.000
34/KNR-W 4-01 |Uzupelnienie o dlugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kolpakiem z blachy z cyn- |szt.
0532-07 kuoér. 18cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
35 KNR-W 4-01 [Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na écianach, filarach, {m2
0701-02 pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - na kominach
(0.75+0.78)*2*1.7 m2 5.202
RAZEM 5.202
36|KNR-W 4-01 [Tynki wewn. zwykle kat. || wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakéw |m?2
0715-02 ceramicznych, gazo- i piancbetondw na $cianach w pom. o pow.podtogi ponad
5 m2 - na keminach
(0.75+0.78)*2*1.7 +(0.8+0.8)"2"2.0 m2 11.602
RAZEM 11.602
37|KNR 0-18 Wymiana okien strychowych na okna z PCV o pow. do 0.6 m2 w scianach m2
0929-02 szczytowych
0.4*0.8*2 m2 0.640
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RAZEM 0.640
38|kal. Wiasna |zamontowanie drabiny strychowej z fat o wys do2m szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|kal. wlasna |opinia kominiarska szt
L szt 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wap. na scianach lukamy o m2
0701-02 pow.odbicia do 5 m2
(4.8*1.20.5)"2 m? 5.760
RAZEM 5.760
41 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz- m2
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(4.871.2°0.5)*2 m? 5.760
RAZEM 5.760
42[KNRO-23  |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi — przyklejenie plyt styro-  |m?
2612-02 pianowych do osciezy gr 10 cm
(4.8"1.2°0.5)*2 m? 5.760
RAZEM 5.760
43|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?
0101-05 na warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywane reczne)
{4.871.2°0.5)"2 m2 5.760
RAZEM 5.760
44|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- {m?
0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
(4.8*1.2°0.5)2 m2 5.760
RAZEM 5.760
45|KNR 0-33 Tynki elewacyine organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- m2
0124-02 nek lub kornik - 0 uziamieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
(4.8*1.2°0.5)"2 m2 5.760
RAZEM 5.760
46|KNR-W 4-01 |tymczasowe zabezpieczenie polaci dachowej folia lub plandekami plandekami m?
1216-01 wraz z rozbiorkg
141+139 m2 280.000
RAZEM 280.000
47 [KNR-W 2-02 |Rusziowania podwieszone na wieszakach stalowych - wys. montazu do 16 m |m2
1608-01
21*0.8"2 m2 33.600
RAZEM 33.600
48 KNR 4-01 —usuniecie z budynku gruzu z rozbieranych kominow i tynkow poz 29,30,35, |m3
0106-04 140
1.048+1.456+(5.20"0.03)+(5.76"0.03) m3 2.833
RAZEM 2.833
49 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
0108-09 km - dachéwki i gryz ceglany
(141.204‘0.04)+(139.06*0.04)4-2.833 m3 14.044
RAZEM 14.044
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nast. 1 km
Krotnodc = 9
(141.204°0.04)+(139.06°0.04)+2.833 m3 14.044
RAZEM 14.044
51|ceny wysy- |skladowanie gruzu na wysypisku t
piska
14.044*1.6 t 22.470
RAZEM 22.470
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