Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Kod CPV 45000000-7

Nazwa zadania : Remont klatki schodowej z wymiang pionow instalacji wody
,kanalizacji i wentylacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul
Sportowej 3 w Zarowie , 58-130

Kody CPV:

45410000-4 Roboty tynkarskie

45440000-3 Roboty malarskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45450000-6 Roboty wykonczeniowe,pozostate
45111000-8 Robot w zakresie burzenia
45300000-0 Roboty w zakresie instalacj
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45311210-1 Instalacje wentylacyjne

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji uzyto nazwy marek (firm),wyrobow budowlanych czy
technologii,w mys] Art.29 ust.3 ustawy Prawo zamowien publicznych,nalezy to traktowaé
jako informacj¢ na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci,a nie $cile okreslenie
wyrobu koniecznego do uzycia.Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow
budowlanych i technologi,ktorych rownowaznos¢ opisano w Specyfikacjach Technicznych
lub dokumentacji projektowe;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT -
REMONT KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI
SANITARNYCH I WENTYLACJI CZSCI WSPOLNYCH.

Nazwa zamoOwienia: Remont klatki schodowej z uporzadkowaniem instalacji
sanitarnych i wentylacji w budynku mieszkalnym przy ul. Sportowej 3,58-130 Zarow

1.CZESC OGOLNA:

1.1. Nazwa zaméwienia: PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ ST. SA WYMAGANIA
TECHNICZNE DOTYCZACE WYKONANIA T ODBIORU ROBOT: REMONT
KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z WYMIANA INSTALACJI SANITARNYCH I
WENTYLACJI CZESCI WSPOLNYCH.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -

uzytkowego/Dz.U.Nr.202 z dn.1609.2004 r.poz.2072/ 2.

Rozporzadzenie/WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002

r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien CPV/Dz. u. WE L 340 z dnia 16.12.

2002 z pézn. Zm. 3 . Ustawa z dnia 2901.2004 r- Prawo zamowien publicznych

Dz.UNr.19 poz.177 z p6zn. zm. ogt. w Dz. U. Z 2004 1. Nr.96,p0z959,Nr
116,p0z1207 i Nr 145, poz 1537.

1.2 Zakres stosowania ST.

1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako: Dokument przetargowy i

kontraktowy przy realizacji robot zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST. Zakres robot objety Specyfikacja Techniczng z

uwzglednieniem podziatu robot wedtug Wspélnego Stownika Zamowien /CPV/.

Zakres robot objety Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem podziatu robot

wedlug Wspolnego Slownika Zaméwien /CPV/

. 45000000-7 Roboty budowlane.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.



45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45430000-0 Pokrywanie podlog i scian.

45440000-3 Roboty malarskie.

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale.

1.4. Przedmiot i zakres robot:

» odbicie odparzonych tynkéw wewnetrznych,

« przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby,

» ulozenie posadzek z ptyty OSB mocowane do podioza,

« okladziny podtog wyktadzing PCV zgrzewana,

» wymiana lub malowanie podokiennikow,

» uzupetnienie tynkow wewnetrznych,

- gruntowanie i malowanie farba emulsyjna

» malowanie farba olejna lamperii,

« malowanie farba olejng balustrad, rur instalacji sanitarnych,

« wywiezienie gruzu,

1.5. Informacje o terenie budowy w zakresie: Organizacja robot budowlanych:
» prace prowadzi¢ w sposob nie powodujacy uciazliwosci dla mieszkancow budynku,
e po zakonczeniu prac budowlanych teren robot nalezycie uprzgtnac,

. 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH: 2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE
MATERIALOW

« Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore
zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie: - posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa, - posiadajgce
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub Aprobatg
Techniczng, - posiadajace oznakowanie CE itp., - materialy malarskie powinny
posiada¢ znaki bezpieczenstwa, atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad
Higieny.

» Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy.

+ Wykonawca zobowiazany jest zagwarantowa¢ wszystkim materialom warunki
przechowywania i sktadowania, zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do robot. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajacy inspekcje materiatow. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

2.2 CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH MATERIALOW
e Preparaty gruntujace dla podtozy chtonnych
e Siatka tynkarska
e Gladzie i tynki gipsowe stosowane na mokro



e Posadzki:- ptyta osb pokryta wykladzing zgrzewana w ustalonym kolorze

e Farby emulsyjne nawierzchniowe do malowania powierzchni wewnetrznych
ogolnego stosowania w kolorze ustalonym przy wprowadzeniu na budowe.

e Farby olejne lamperii w kolorze ustalonym przy wprowadzeniu na budoweg.

e Rury kanalizacyjne o ustalonych przekrojach do stosowania w wewnatrz
budynku

o Ksztaltki kanalizacyjne PVC o ustalonych przekrojach

e Rury wodociagowe PE

o Ksztattki wodociggowe PE

e Przewody wentylacyjne stalowe o przekroju kolowym

e Ksztaltki wentylacyjne o przekroju kolowym

e Anemostaty o przekroju kolowym

e Wywietrzniki dachowe cylindryczne

3 .WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. W przypadku braku
ustalen w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU: Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robot i przewozonych materiatow.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi srodkami
transportowymi umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii
podstawowych srodkow transportu. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy na polecenie Inspektora Nadzoru powinny by¢ usunigte z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszystkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$é zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



5.2. Inspektor Nadzoru be¢dzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach
zwiazanych z jakosciag robot, oceng jakosci materialow i postgpem roboét, a ponadto we
wszystkich sprawach zwigzanych z dokumentacja oraz dotyczacych akceptacji 1
wypelnienia warunkow umowy przez Wykonawce. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalne
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow. Inspektor Nadzoru
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i
roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM ROBOT BUDOWLANYCH:

6.1. Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagnac zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
peing kontrole robot 1 jakos¢ materiatow.

6.2. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.

6.3. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, moze oceniac zgodnos¢ materiatlow 1 robot.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy.

6.4. Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢. W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa
wymagane kazda partia dostarczona do robot powinna posiadac atest okre$lajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie.

6.5. Dokumenty budowy - dziennik budowy jest dokumentem prawnym
obowiazujacym zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
placu budowy do kofica trwania budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny
dotyczy¢ przebiegu robot stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gos

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

« date objecia obowigzkow przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot, przebiegu
robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w
robotach,

« uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,



« zgloszenia i daty odbioroéw robot zanikowych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakosci materialow,

« decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do wykonania lub zajecia stanowiska.

6.6. Obmiar stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT:

7.1. Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegOtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz
wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

7.2. Obmiar robot stanowi zakres jak dla przedmiaru sporzadzony po wykonaniu
robot,

7.3. Przy sporzadzaniu przedmiaru lub obmiaru robét nalezy kierowac si¢ przyjetymi
zasadami obliczania ilosci robot podanymi w odpowiednich katalogach KNR, KNNR,
itp.,

7.4. Tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe
odpowiadajgce robotom podstawowym.

7.5. Obmiaru robét dokonuje wykonawca robot

7.6. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed tym terminem. Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga
jego akceptacji. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.7. O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci, shuzace do obliczenia pola powierzchni robot, beda
wykonywane w poziomie i w pionie.

7.8. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

7.9. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajacy zakryciu przeprowadza sie przed zakryciem. Roboty pomiarowe do



obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

8.1. W zaleznos$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy - odbiorowi robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, - odbiorowi czgsciowemu, - odbiorowi
ostatecznemu, - odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbioér robot przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych,

8.3. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy - sporzadzajac protokot odbioru robot
budowlanych oraz wad i usterek do usunigcia przez wykonawce,

8.4. W przypadku stwierdzenia przez komisjg¢ niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

8.5. W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ ,ze jako$¢ poszczegolnych
asortymentoéw odbiega od dokumentacji i specyfikacji technicznej i ma wptyw na
cechy eksploatacyjne i ich trwatos¢, Komisja moze dokona¢ potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot,

8.6. Zamawiajacy lub wykonawca pod koniec rekojmi zorganizuje odbior. Odbior
taki wymaga przedlozenia nastepujacych dokumentoéw: - umowy o wykonanie robot
budowlanych, - protokotu koncowego odbioru robot,

- dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia wad, - dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
8.7. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polegac bedzie na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym oraz przy
odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.8. Do odbioru robét wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty: - o$wiadczenie kierownika budowy o prawidtowosci wykonania robot
(zgodnie z dokumentacja), - protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu, - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, certyfikaty, na znak bezpieczenstwa

8.9. Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycjg kosztorysowa za
wyjatkiem przypadkoéw omowionych w warunkach umowy.

9.1. Rozliczenie za wykonane roboty dokonane beda na podstawie obmiaru robot oraz
wyceny sporzadzonej przez wykonawce i akceptowanej przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

9.2, Podstawa platnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w
kosztorysie ofertowym, bedacym zalgcznikiem do umowy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

« PN-B-10085:2001 stolarka budowlana



« PN-70-B-10100 roboty tynkarskie

» PN-62/C-81502 szpachlowki i kity szpachlowe

* PN-C-81901:2002 farby olejne

« PN-C-81902:2023 farby emulsyjne

* PN-69/B-10260 izolacje bitumiczne

+ PN-B-30000:1990 cement portlandzki « PN-86/B-30020 wapno
* PN-85/0-79252 srodki transportu

Czesc 11
NSTALACIJE SANITARNE I WENTYLACYJNE

Cel i zakres opracowania:

Opracowanie jest zbiorem wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu
jakosci wykonania robot, w aspekcie sposobu ich wykonania, wasciwos$ci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych prac.
Opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. — w sprawie szczegGlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.(Dz.U. z 2004 r. nr 202. poz. 2072 )

1.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Ogolne wymagania dotyczace robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotyczg zasad prowadzenia rob6t wymiany instalacji elektrycznych, remontu
pustostanu. Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z warunkami
technicznymi budowy instalacji wodnej,kanalizacji i wentylacjii, obowigzujacymi
normami i przepisami oraz posiadang wiedza. Wymiana instalacji sanitarnych i
wentylacji ma sie odbywac zgodnie podstawowym aktem prawnym, ktorym jest
ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz.1118 z pozniejszymi
zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2006 r. nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za ich zgodno$¢ z poleceniami
inspektora nadzoru i przedmiarem robot. Specyfikacja obejmuje roboty demontazowe
i montazowe instalacji tacznie z probami szczelnosci 1 odbiorem tych robot.
Harmonogram robot nalezy sporzadzi¢ przy spetnieniu wymogu stalych godzin pracy
od 7 00do 16,00 .

1.2. Zakres prac

e Demontaz instalacji wod Kan i wentylacji w strefie klatki szhodowe;

e Wykucie i zaprawienie bruzd,

e Montaz rurociggdéw wody ,kanalizacji oraz wentylacji

e Wymiana podejs¢ kanalizacji do pionow

e Wymiana podej$c instalacji wody do pionoéw

e Montaz wywietrznikow dachowych

e Proba szczelnosci instalacji wod -kan

e Badanie i pomiar ciggu instalacji wentylacyjnej



1.3. Przekazanie terenu budowy

. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot. Wykonawca ma obowiazek
zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Ponadto w okresie trwania prac remontowych Wykonawca bgdzie zobowigzany : e
utrzymac teren budowy w nalezytej czystosci,

o unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub wiasnosci spolecznej, a
wynikajace z hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

e baczy¢ na zanieczyszczenie powietrza pytami i mozliwos$¢ powstania pozaru
1.5. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy
ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany obowigzujacymi przepisami. Materiaty tatwopalne lub zrace beda
sktadowane w sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0so6b trzecich.

1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robot wykonawca bedzie
przestrzega¢ zasad dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt, odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie na poziomie co najmniej
okreslonym w obowiazujacych przepisach. Ekipa monterska powinna byc
przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz oraz poddawana okresowym badaniom
lekarskim.

1.7. Ochrona i utrzymanie robot Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong
robot i za wszelkie materiaty, urzadzenia uzywane podczas realizacji robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej, ktore w
jakikolwiek sposob sa zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw,

2 MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow Zastosowane materialy musza
spetnia¢ wymagania n/w przepisow:

e Artykul 10 ustawy Prawo Budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. z 1998 r. nr 107 poz 679; zm. z 2002 r.
Dz.U. nr 8, poz. 71)



e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. z 1998 r. nr 113, poz.728)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych
istotnego wptywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. z
1998 r. nr 99, poz. 637)

2.2 Zrodta uzyskania materialtow Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
szczegotowe informacje dotyczace zamawiania materiatow 1 odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materialtow Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wbudowania, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

2.4 Zastosowane materialy Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot
wedhug niniejszej specyfikacji sa to materialy powszechnie stosowane,
posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegolowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania materiatow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowaniaw
budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Materiaty powinny
posiada¢ wiasciwosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora.

2.5 Wykonanie robot

Wykonawca ma obowigzek wykonania robot zgodnie z wiedzg i sztuka
budowlana, wytycznymi niniejszej specyfikacji i opisem robot. Wykonawca musi
uwzglednié¢ wykonywanie robot w warunkach utrudnionych z uwagi na
przebywanie 0sob na terenie remontowanego obiektu. Nalezy zgtasza¢ na biezaco
do odbioru inspektorowi nadzoru roboty zanikowe. Przed wbudowaniem
materialéw przedstawié atesty dopuszczajace wyrob do wbudowania.

Zakres robot obejmuje:

e przemieszczenie w strefie montazowej,

e zlozenie na miejscu montazu,



e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i
miejsc montazu osprzetu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia §cian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykryc
kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworow poprzez podkucie we wnece
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach,
scianach lub podiozach,

e osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwiacych lub
wspornikow, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

e montaz na gotowym podiozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu
rur i przewodow instalacji sanitarnych i wentylacyjnych

e roboty o charakterze ogblnobudowlanym po montazu rur i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian po przekuciach i osadzeniu przepusto

e przeprowadzenie prob 1 badan .

2.6 Przejscia przez Sciany

Przejécia instalacji sanitarnych i wentylacyjnych przez Sciany, musza by¢
chronione przed uszkodzeniami. W przypadku przejscia miedzy roznymi strefami
pozarowymi przejscie przez §ciang nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami p.poz.
2.8 Trasowanie Trasa instalacji sanitarnych i wentylacyjnych powinna przebiegac
bez kolizji z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

2.9 Przylacze odbiornikéw

Miejsca potaczen przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod
wzgledem szczelnosci i mechanicznym oraz zabezpieczone przed oslabieniem
sity docisku, korozja itp. Polaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub
elastyczne w zaleznosci od konstrukeji odbiornika i warunkow technologicznych.
3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Rodzaje odbioréw robot Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: e odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu e przejecie robot - wystawienie
swiadectwa wykonania - odbior koncowy

4.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi czesciowemu
nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu



robot, jak np.: wykonanie bruzd, przebic, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koficowego. Odbior robot bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien byc
sporzadzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy. Przed
zatynkowaniem przewodéw wykonanej instalacji elektrycznej obowiazkowo
nalezy zgtaszaé te roboty Inspektorowi, celem odbioru cz¢Scioweg

4.3 Przejecie robét - odbiér koncowy Gotowosc do przekazania calosci robot
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego, a takze
sprawdzi¢ zgodno$é stanu istniejacego z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkow technicznych. Do uzyskania $wiadectwa
przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

o certyfikaty jako$ci wbudowanych materiatow i urzadzen

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m in. oswiadczenie
Wykonawcy o zgodno$ci wykonania robot z obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normami Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg ustalonego wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie

4.4 Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajace si¢ z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
e zgodnosci polaczef z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

e stanu rur i przewodow, osprzetu instalacyjnego do rur i przewodow, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

o sprawdzenie szczelnosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej
instalacji,

. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

4.5 ODBIOR ROBOT - PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe; , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. z 2004 r. nr.202 poz.2072/

e Rozporzadzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5.11.2002r w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien CPV /Dz. u.WE L 340 z
dnia 16.12.2002 z p6zn. zm./



e Ustawa z dnia 29.01.2004r- Prawo zamowien publicznych /Dz.U. z 2004 r.
nr.19 poz.177 z p6zn. zmianami ogloszonymi w Dz.U. z 2004 r. nr.96, poz. 9591
nr 145, poz. 1537
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