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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 

 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia : 

 
 

Przykrycie rowu na działce nr 30 w Żarowie, gmina Żarów 
 
1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
1)   Zamawiający : 
 

 Gmina Żarów 
 
2)   Organ nadzoru budowlanego : 
      Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego w Świdnicy ul. Parkowa 2 
3)   Wykonawca : 
       ................................................................................................................................. 
       ................................................................................................................................. 
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1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 

 
W zakresie robót budowlanych znajduje się: 
 

 Ø500 PP SN8  392,45m 

 Ø1000 PP SN8  89,5 m 

 Studnie betonowe Ø1200     8 szt.   

 Studnie betonowe Ø2000     3 szt.   

 wlot Ø500      2 szt. 

 wylot Ø1000    1 szt. 

 

1.3.1 Ogólny zakres robót 
 
    
Główny kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur  PP SN8. 
Projektowany kanał będzie przedłużeniem istniejącego kanału deszczowego o średnicy 
400mm , którego wylot zlokalizowany jest na  działce nr 30.  Trasa projektowanej sieci 
deszczowej przebiega wzdłuż rowu, który docelowo po ułożeniu rur zostanie zasypany. Na 
trasie kanału zostaną wykonane dwa odejścia zakończone wlotami. Ich zadaniem będzie 
przechwycenie wód z rowów sąsiednich. Odbiornikiem będzie istniejący kanał o średnicy 
1400mm, który ze względu na zły stan techniczny należy wyremontować.  
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Nazwa i adres obiektu:  
 
 

Przykrycie rowu na działce nr 30 w Żarowie, gmina Żarów 
 
Inwestor: Gmina Żarów 

 
Nazwa specyfikacji:     
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  
 

Nazwy i kody wg CPV :  
    1. SST 1 Roboty ziemne i przygotowawcze 
     CPV - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Roboty 
         ziemne 
                               
    2. SST 2 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej 

CPV - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i  
                                 rurociągów do odprowadzania ścieków 
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Spis treści części ogólnej 
   
  1. Część ogólna 
   
  2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów 
   
  3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
  
  4. Wymagania dotyczące środków transportu 
   
  5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
 
 6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 
 7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
  
  8. Odbiór robót budowlanych 
  
  9. Rozliczenie robót 
 
 10. Dokumenty odniesienia 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania:   

Przykrycie rowu na działce nr 30 w Żarowie, gmina Żarów 
 
1.1.2 Najważniejsze oznaczenia i skrót użyte w ST wymienione poniżej określenia, 
należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
OST - ogólna specyfikacja techniczna 
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 
PZJ - program zapewnienia jakości 
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych; 
 
    1. SST 1 Roboty ziemne i przygotowawcze 
     CPV - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Roboty 
         ziemne 
                               
    2. SST 2 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej 

CPV - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i  
                                 rurociągów do odprowadzania ścieków 
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1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania: 

 
Przykrycie rowu na działce nr 30 w Żarowie, gmina Żarów 

 
  Główne kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur  PP SN8 o 
średnicy Ø500 - Ø1000.  
Projektowany kanał będzie przedłużeniem istniejącego kanału deszczowego o średnicy 
400mm , którego wylot zlokalizowany jest na  działce nr 30.  Trasa projektowanej sieci 
deszczowej przebiega wzdłuż rowu, który docelowo po ułożeniu rur zostanie zasypany. Na 
trasie kanału zostaną wykonane dwa odejścia zakończone wlotami. Ich zadaniem będzie 
przechwycenie wód z rowów sąsiednich. Odbiornikiem będzie istniejący kanał o średnicy 
1400mm, który ze względu na zły stan techniczny należy wyremontować.  
  
  
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje 
Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze 
przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót 
wymienionych w punkcie. 
 
1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
  Przed rozpoczęciem wykonywania prac należy wytyczyć trasy rurociągów i  
lokalizację studzienek, ustawić łaty niwelacyjne oraz zainstalować repery robocze Na trasie 
kanału należy zdjąć  namuły zalegające na długości rowu i je zutylizować. Następnie do 
poziomu podsypki  zagęścić dowieziony grunt. W czasie prowadzenia prac należy 
zapewnić ciągły przepływ poprzez użycie pompy szlamowej o wydajności dostosowanej do 
chwilowego przepływu.   
W ramach zadania przewidziano również remont istniejącego przepustu ( rozbiórka 
istniejacego) 
1.4 Zakres stosowania /ST/ 
 Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy 
odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 
Integralną część opracowania stanowią:  
- Dokumentacja Techniczna 
- Opis przedmiotu Zamówienia, 
- Przedmiar Robót. 
 
 



„. 
 

 6

 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
1.4.1. Informacja ogólna o terenie budowy 
 Miejscem realizacji inwestycji jest miejscowość Żarów, gdzie przeważają nieużytki.  
Na trasie planowanej do realizacji inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia 
infrastruktury technicznej; 
    - wodociąg 
    - sieci gazowe 
 
1.4.2. Organizacja robót budowlanych 
 Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym w dokume-
ntach przetargowych. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy po 
dostarczeniu niezbędnych dokumentów przez kierownika budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Po przejęciu placu budowy należy zorganizować zaplecze budowy łącznie z placem na 
składowanie materiałów. Dla potrzeb budowy należy wyznaczyć tam gdzie to jest możliwe 
tymczasowe pasy robocze. W przyjętym pasie frontu robót występują następujące 
elementy: 
- Wykop 
- Tymczasowy skład materiałów 
- Instalacje odwadniające wykop 
- Instalacja elektryczna 
- Pas komunikacji wzdłuż wykopu 
- Miejsce składowania urobku 
Szerokość pasa ca 7,5m 
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla liniowego placu budowy: 
- Wibrator 1,0 kW 
- żurawik 3,0 kW 
- Wibromłot 2,0 kW 
- Odwodnienie 4,5 kW 
Razem 10,5 kW x 0,8 = 8,4 kW 
Po zakończeniu robót teren inwestycji należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
 O rozpoczęciu robót należy powiadomić, zgodnie z warunkami zawartymi w 
uzgodnieniach branżowych, Rejon Energetyczny i Urząd Telekomunikacji. Należy uzgodnić 
sprawy organizacyjne związane z nadzorem   i dopuszczeniem do pracy w pobliżu 
czynnych urządzeń. 
Na czternaście dni przed rozpoczęciem robót należy również powiadomić mieszkańców 
wsi i właścicieli działek o planowanym wykonywaniu sieci głównej i rozdzielczej aby mogli 
dostatecznie wcześnie udostępnić miejsce prowadzenia robót.  
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 1.4.4. Ochrona środowiska 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka-
ńczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności                                
i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                         
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
 
1.4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 Zgodnie z rozporządzeniem Nr 120 Ministra Infrastruktury z dn. 23 06 2003 ( Dz. U. 
Nr 120 ) Wykonawca opracuje i przedłoży do zaopiniowania Inwestorowi Zastępczemu  
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zagrożenie dla  bezpieczeństwa pracy stanowią 
przede wszystkim roboty prowadzone w głębokich wykopach. Roboty te prowadzić należy 
zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 
W miejscach skrzyżowań i w sąsiedztwie przewodów energetycznych, telefonicznych                   
i wodociągowych, wykop należy prowadzić sposobem ręcznym. Zachować szczególną 
ostrożność przy prowadzeniu robót pod liniami energetycznymi. Przy skrzyżowanie sieci 
wodociągowej lub kanału sanitarnego z kablem energetycznym lub telekomunikacyjnym 
należy na kablu nałożyć rury ochronne dwudzielne typu AROT Ø 110mm. Należy 
szczególną ostrożność zachować przy robotach prowadzonych w zbliżeniu do budynków. 
Przy braku możliwości zachowania bezpiecznej odległości należy zastosować 
zabezpieczenie dodatkowe lub wykonać przejście kanału przy pomocy przecisku.. Z uwagi 
na płytko występującą wodę gruntową przy wykonywaniu wykopów należy zastosować 
ścianki szczelne w postaci prefabrykowanych płyt wykopowych stalowych typu PW-261 lub 
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analogicznych. W odległości mniejszej niż 3,0m oraz  w pobliżu skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym wykopy należy wykonywać ręcznie. 
Przejścia nad wykopami lub obok nich powinny być zaopatrzone w bariery ochronne                 
z poręczą na wysokości 110 cm i deskę krawężnikową o wysokości 15 cm oraz powinny 
mieć wypełnienie pomiędzy poręczą a deską krawężnikową w sposób zabezpieczający 
pracownika przed spadnięciem. Gdy głębokość wykopu przekracza 1 m, należy zapewnić 
pracownikom zejście do wykopu i wyjście z wykopu po drabinach rozstawionych w odle-
głościach nie większych niż 10 m od stanowiska roboczego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
 
1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca samodzielnie zorganizuje teren na wykonanie zaplecza technicznego. 
 
1.4.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
W pasie frontu robót zapewnić komunikację lokalną. Na skrzyżowaniach i dojazdach nad 
wykopami przewidzieć mosty przejazdowe i mostki dla przejść dla pieszych. 
 
1.4.8. Ogrodzenia 
W obrębie terenu wykonywanych robót miejsca niebezpieczne powinny być odgrodzone              
i oznakowane w sposób sygnalizujący niebezpieczeństwo. 
 
1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Trasa kanalizacji sanitarnej   przebiega wzdłuż chodników, natomiast przy ewentualnym               
z nimi skrzyżowaniu należy odbudować chodniki, krawężniki i jezdnię. 
 
1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 
Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia zawiera: 
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Armatura – Różnego rodzaju zasuwy zawory zaporowe zwrotne i napowietrzająco – 
odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz 
opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, 
Kierownikiem budowy i projektantem. 
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Inspektor nadzoru – Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru  i 
Zamawiającego. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi kanał. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 
Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
dzięki sile ciężkości. 
Przepompownia ścieków - stosowane są w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy 
obszar objęty tą kanalizacją może być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej 
lub kilku przepompowni ścieków. Przepompownie ścieków mogą być jednokomorowe lub z 
wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi ścianami szczelnymi od 
pomieszczenia pomp, 
Tłocznie ścieków z separacją ciał stałych- stosowane są zamiennie w stosunku do 
tradycyjnych przepompowni ścieków. W odróżnieniu od nich pompy (nie są zatapialne) 
znajdują się w wydzielonym pomieszczeniu- komorze (nie są chłodzone ściekami). Ścieki 
napływają do zamkniętego zbiornika i są wypompowywane bez kontaktu z otoczeniem. 
System separacji powoduje, że ciała nie przepływają przez pompę- nie stosuje się 
rozdrabniaczy. 
Kanalizacja ciśnieniowa - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 
Przewody rurowe: 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 
Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do połączenia 
z kanałem sanitarnym 
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych                                
i odprowadzenia ich do odbiornika. 

Wodociąg - Układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący                     do 
zaopatrywania budynku w wodę, spełniający wymagania jakościowe (określone                   
w przepisach) warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

Złączka - Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 
końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 

Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci: 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym 
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przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka rozprężna - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego 
kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
 
 Elementy studzienek i komór: 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych  
wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 
komory roboczej. 
Elementy odwodnienia wykopu: 
Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku 
studzienki zbiorczej. 
Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzewania                     
i igłowania z nieciągłych, wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym 
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon)                       
i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością. 
Roboty ziemne: 
Podłoże naturalne- podłoże z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką- podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego,              
z podsypką  z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 
Podłoże wzmocnione-podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. 
Podsypka- materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym                     
i obsypką. 
Obsypka- materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 
otaczający przewód kanalizacyjny. 
Zasypka wstępna- warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 
rury. 



„. 
 

 11

Zasypka główna- warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 
zasypki wstępnej i terenem. 
Blok oporowy- element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się                     
w poziomie i w pionie na skutek ciśnienia ścieków. 
Powierzchnia zwilżona- wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 
kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności, 
Inne definicje- pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1. 
Inne definicje i określenia należy przyjmować zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania                      
i odbioru sieci kanalizacyjnych wyd. C.O.B.R.T.I. INSTAL pkt. 3 – Definicje. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane                          
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych    w art.5 ust. 1 
ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie (art. 10 ww. ustawy), a także z wymaganiami określonymi               
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi Zastępczemu do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 
 
2.2. Wymagania ogólne  
 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania transportu, warunków dostaw, 
składowania  i kontroli jakości materiałów i wyrobów Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inwestora. 
 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 
które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie 
usunięte z placu budowy. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru i autora projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
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użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 
wykonanie badań wymaganych przez Inwestora.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inwestora. 
 
3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny                            
z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla 
konkretnych rodzajów robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                      
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany    w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, wiertarki 
mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki 
itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), łopaty, szpadle i inny 
sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt:   
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki,  
- łaty, 
 - taśmy stalowe, szpilki.  
Sprzęt stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swo-
im zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
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4. Wymagania dotyczące środków transportowych 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie                 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                        
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,                  
a także w normach i wytycznych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 
5.2. Projekt organizacji budowy 
 Wykonawca przygotuje harmonogram realizacji budowy z podaniem wykonania 
odcinków robót, umożliwiających przeprowadzenie prób szczelności i odbioru robót 
ulegających zakryciu, jak również umożliwiający etapowanie i rozliczenie poszczególnych 
etapów robót.  
 
5.3. Czynności geodezyjne na budowie 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                 
w dokumentacji projektowej. Czynności te wykonane zostaną przez uprawnionego 
geodetę, który potwierdzi wykonanie tych czynności wpisem do dziennika budowy. Błędy 
popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.4. Likwidacja placu budowy 
 Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy, przywrócenie terenu do 
stanu pierwotnego i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
 
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, oraz możliwość pobierania próbek i ba-
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dań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań    
i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
 6.2. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek               
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną 
pomoc w tych czynnościach. 
 
6.3. Dokumentacja budowy 
 Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo 
budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 
przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
W skład dokumentacji budowy wchodzą: 
 
1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwa-
rancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowią-
zującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi                    
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyn przerw                         
w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
- częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  
Obmiary stanowią załącznik do faktur. 
 
3. Atesty i certyfikaty 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, DTR, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). Dokumenty te stanowią załączniki         
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 – 3 następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót w przypadku wyboru tej formy 
rozliczeń. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z do-
kumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na 
udokumentowanie wykonania rzeczywistego zakresu robót budowlanych. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w [m³] jako długość pomnożona przez średni przekrój powierzchnie w [m²], a sprzęt w [szt]. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały     
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
 
8. Odbiór robót budowlanych 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i ja-
kości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiającego. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powia-
domienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiającego. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
  Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odnie-
sieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,                    
o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszcze-
gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową                 
i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe-
łniające lub zamienne), 
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST                  
i ew. PZJ, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
i ew. PZJ, 
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, w przypadku, 
gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięci-
em wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub przeglądach gwarancyjnych oraz 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór końcowy robót”. 
 
9. Rozliczenie robót 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności są ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jedno-
stkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji 
kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa 
pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania skła-
dające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania-ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
 Koszt ew. wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje opra-
cowanie projektu oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, 
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koszty likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, koszty doprowadzenie terenu do 
stanu pierwotnego.   
 
9.3. Warunki umowy i wymagania ogólne 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokume-
ntach, a nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym. 
 
10. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.                   
w sprawie określenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99 poz.430) 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U.Nr 6/86 poz.33, Nr 48/86 
poz.239, Nr 136/95 poz.670) 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U.Nr 
96/93 poz.438) 
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 
poz.811) 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401) 
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38/01 poz.455) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120/03 poz. 1133) 
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia   1998 
r.  w sprawie aprobat i kredytów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz.679,Nr 8/02 poz. 71) 
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie 
albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w 
Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie 
uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta 
,oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U.Nr 5/00 poz.58).  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
SST 1 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu:  
 

Przykrycie rowu na działce nr 30 w Żarowie, gmina Żarów 
 
Inwestor;                      Gmina Żarów  
 
                                       
 
 
 
Nazwa specyfikacji:    SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU   
                                     KANALIZACJI SANITARNEJ   Z  PRZYŁĄCZAMI  
  
 
 
 
 
 
 
SST 1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE CPV – 45111200-0 
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1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji.  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 1 są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych  przewidzianych do 
wykonania zadania pn: 

Przykrycie rowu na działce nr 30 w Żarowie, gmina Żarów 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.  
 Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych przy realizacji zadania pn. jak w punkcie nr 1.1. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót  
Zakres robót obejmuje: 
- roboty ziemne 
- usuniecie namułów w rowie 
- wykopy szerokoprzestrzenne, liniowe i jamiste, 
- przemieszczenie mas ziemnych 
- kształtowanie skarp i nasypów 
- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu 
- wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego. 



„. 
 

 22

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania 
robót (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach ręcznie  powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. Ziemię z wykopów w ilości 
przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż 
wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu i 
obowiązujących warunków BHP. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie 
użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład z 
uwzględnieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ. 
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące 
wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0. 
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła 
wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
Wykonawca ma obowiązek określić kolejność wszystkich robót ziemnych objętych SST              
w harmonogramie robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Odprowadzenie wody 
z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, 
że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.  
 
1.4. Opis prac towarzyszących 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien wykonać 
terenowe badania gruntu, określenie ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu 
robót ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunków wodno-gruntowych     w momencie 
rozpoczynania robót. Z przeprowadzonych na terenie budowy badań należy sporządzić 
protokół. Zgodnie z OST punkt 6.4.1.   
 
1.5.  Informacja o terenie budowy 
Zgodnie z OST punkt 1.4. 
 
1.6.  Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych. 
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad: 
- prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 
- przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 
podziemnych, a szczególnie elektrycznych i sanitarnych, 
- roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 
ostrożnie i pod nadzorem Kierownika Budowy, 
- w odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić 
ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach, 
- teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony               
w odpowiednie tablice ostrzegawcze, 
- wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawędzi 
wykopu. 
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- w przypadku prowadzenie robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy 
należy zakryć szczelnie np. balami, 
- wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 
- wykopy   powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian, 
 - schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach i schodach, 
- jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu 
robót w pobliżu istniejących budynków, przyjmuje się, że odległości bezpieczne przy 
wykonywaniu wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą: 
3,0 m – jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu 
fundamentu istniejącego budynku, 
4,0 m – jeśli poziomy są jednakowe, 
6,0 m – jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz 
nie niżej niż 1,0 m, 
- przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia 
dostosowaną do rodzaju użytego sprzętu, 
- koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów, 
- nie dopuszczać, aby miedzy koparką a środowiskiem transportowym znajdowali się 
ludzie, 
- samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem 
koparki,  
- wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego, 
- niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu 
mechanicznego, 
- w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn 
należy je bezwzględnie wyłączyć, 
-odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza 
niż: 
3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych 
- niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 
wykopu odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe 
obciążenie odkładem gruntu, 
- niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu 
gruntu przy wykopach nie umocnionych, 
- w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, 
zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska. Do usunięcia osuwisk 
lub przebić wodnych należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu 
likwidacji. 
-gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty 
trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i 
niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję, 
- prowadzone roboty należy realizować zgodnie z zaleceniami zawartymi                             
w uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytków. Wykonawca ma obowiązek w kwocie 
kontraktowej zabezpieczyć nadzór i ew. badania archeologiczne. W przypadku natrafienia 
na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty przerwać, teren 
zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski.   
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- w przypadku odkrycia pokładów z kruszyw lub innych materiałów nadających się do 
dalszego użytku należy powiadomić Inwestora i uzyskać od niego informację dotyczącą 
dalszego postępowania. 
 
2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów 
Zgodnie z OST punkt 2. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
 Koparka podsiębierna na podwoziu gąsienicowym 0.6-1.2 m³, ładowarka 1.2 m³, 
spycharka gąsienicowa 74 kW, samochód samowyładowczy 5-10 t, równiarka samojezdna 
74 kW, łopaty, kilofy, wiadra, taczki. Zgodnie z OST punkt 3. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 Mechaniczny samochodem samowyładowczym, w uzasadnionych przypadkach 
ręczny. Zgodnie z OST punkt 4. 
 
5. Wymagania dotyczące i wykonania robót ziemnych 
5.1. Wykonywanie wykopów 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów    i wykony-
wanych robót budowlanych za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami SST 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. 
Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, 
wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, 
takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, 
Kierownik Budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą 
być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną 
odległość Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której 
zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować 
napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 
Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia 
instalacji niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną 
instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych 
zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia 
się osobę nadzorującą roboty ziemne. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych,                  
a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. 
W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół 
wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z de-
ski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 
m oraz w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między 
deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników 
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przed upadkiem  z wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone  w 
czerwone światło ostrzegawcze. 
Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie 
do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót można oznaczyć 
za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu 
na wysokości 1,1 m i w odległości  1 m od krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez 
umocnień o głębokości większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m, można wykonywać, 
jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska. 
Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. 
Jednak stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest 
zabronione. 
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 
- tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów,  
- włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia 
roboczego gruntem, 
- przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 
- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny 
stopień, określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,  
- wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi  w odle-
głości mniejszej niż określają to odrębne przepisy, 
- przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie 
załadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie 
wzmocniona. 
W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy: 
- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej 
trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód 
opadowych w kierunku od wykopu; 
- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowa-
niem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 
- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać 
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę 
prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli 
wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna 
przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz 
przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć  w tere-
nie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna 
być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione 
nawet w czasie postoju. 
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Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem 
urobku, wykop musi zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 
Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej krawędzi.  
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowa-
ne oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od 
dna wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 
Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 
- w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0, 5 m; 
- w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 
pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 
klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 
- mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych                               
z zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu, 
- ręczno-mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydo-
bywczych następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe 
mechaniczne, za pomocą transporterów taśmowych , wyciągów skipowych, lekkich żurawi 
itp. 
- ręczną w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą 
narzędzi, w niektórych przypadkach również metodą hydromechaniczną, polegającą na 
odspajaniu, transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy użyciu strumienia 
wody pod odpowiednim ciśnieniem. 
Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od ilości robót                
i warunków, w jakich mają być prowadzone. 
Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, 
należy także przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków technicznych: 
- przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje 
podziemne zatrzymuje się kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; 
warstwę tę usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub 
montażowych, aby uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem warunków 
atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt maszyn 
budowlanych, 
- spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być 
zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym 
cementem; dotyczy to również wykopów do wszystkich rodzajów instalacji, które muszą 
zachować szczelność, 
- wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko 
wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp, 
- zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie 
dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków 
atmosferycznych, 
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- do zasypania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, 
odpowiednio je zagęszczając, chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem 
rzecznym, 
- przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nie 
przekraczającej 20 cm- przy zagęszczeniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczeniu 
mechanicznym, 
- nie wolno używać do zasypania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp., 
- nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy ukształtować zgodnie z danymi 
zamieszczonymi w tablicach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciąże-
nia naziomu, 
- nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: 
            h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i żwirach, 
            h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych, 
            h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i iłach, 
- przy powiększaniu skarp i nasypów trzeba pamiętać o oczyszczeniu starych skarp  (z dar-
niny i ziemi roślinnej oraz wszystkich innych elementów - gliniastych), zeschodkowaniu; 
dopiero po wykonaniu tych czynności można nasypywać świeży grunt, starannie go 
zagęszczając, 
- należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duży 
koszt tych prac. 
 
5.2.  Zasypywanie wykopów. 
 Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, 
aby nie narażać wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów 
atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Przy pracach w okresie 
zimowym należy uważać, aby ilość zmarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % jej 
objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz budynku nie wolno używać zmarzniętego 
gruntu.  
Do zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów zawierających zanieczyszczenia                      
i składniki organiczne mogące spowodować procesy gnilne. 
 
5.3. Odkład gruntów. 
 Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu pozwalają na ma-
gazynowanie mas ziemnych niezbędnych do dalszych etapów robót, tworzy się nasypy. 
Jeżeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkładu mas ziemnych to, o ile jest to mo-
żliwe, powinno się je składować w zagłębieniach terenu, najlepiej jak najbliżej miejsca ich 
przyszłego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamiętać, aby: 
- odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego podwójnej 
głębokości, lecz nie mniejsza niż: 
3,0 m – przy gruntach przepuszczalnych, 
5,0 m – przy gruntach nieprzepuszczalnych, 
20,0 m – przy elementach robót zagrożonych nawianiem śniegu. 
- odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5 
- na zboczach o kącie nachylenia do 20 % odkłady wykonywać powyżej wykopu, a przy 
nachyleniach większych poniżej wykopu, 
- odkłady ziemne lokalizować od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
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5.4.  Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych. 
 Roboty ziemne w okresie zimowym należy prowadzić w przypadkach niezbędnych. 
Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie                
z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wyko-
nawcę. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu 
powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, 
oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.                           
W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym należy: 
- zaniechać robót, jeżeli zamarznięciu uległo więcej niż 50 % przewidzianego do przemie-
szczenia urobku, 
- grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do 
środków transportowych, 
- organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamrożenia gruntu, 
- starać się odpowiednio zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem, 
- wstrzymać roboty w przypadku spadku temperatury poniżej – (minus) 10 ºC. 
 
5.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznięciem.  
 W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych 
można zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem następującymi sposobami: 
- pokryć teren przewidywanych robót środkami izolacyjnymi warstwami grubości: 
liście i wióry – 25,0 cm, 
trociny i rozdrobniony torf – 30,0 cm, 
żużel i miał węglowy – 40,0 cm, 
suchy popiół – 25,0 cm, 
maty słomiane – jedna warstwa 
- spulchniać wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości około 35,0 cm,                         
a następnie na głębokość 5 – 10 cm, 
- nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie, takimi jak chlorki 
magnezu, wapnia i sodu oraz ług posulfitowy. Środki te należy stosować ściśle wg 
receptur. 
- Zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza. 
 
5.4.2. Rozmrażanie gruntu. 
 Ze względu na zakres i użyte w związku z tym środki rozróżnia się rozmrażanie 
powierzchniowe oraz wgłębne. Rozmrażanie powierzchniowe polega na użyciu: 
- ognisk i koksowników, 
- elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejników elektrycznych                     
w obudowie blaszanej, 
- parowych ocieplaczy z rur pełnych w układzie zamkniętym lub perforowanych w układzie 
otwartym, 
- gorącej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego, 
- elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o śre-
dnicy 12 – 20 mm. 
Rozmrażanie wgłębne realizuje się za pomocą: 
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- igieł parowych wykonanych ze stalowych, grubościennych rur ciągnionych perforowanych 
o średnicy 12 – 20 mm i długości około 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworów             
i podłączonych do wytwornicy pary o ciśnieniu 0,2 – 0,3 Mpa, 
- igieł wodnych o konstrukcji rurowej pracujących w zamkniętym układzie zasilania wodą                     
o temperaturze 50 – 700C, 
- igieł elektrycznych odpowiedniej długości w zależności od grubości warstwy 
zamarzniętego gruntu. Sposób ten jest niedozwolony w pobliżu instalacji podziemnych ze 
względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem. 
 
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót ziemnych 
 Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny 
być określone w dokumentacji technicznej. Jeżeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, 
dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż: 
- 0,02% - przy spadkach terenu, 
- 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających, 
- 4,0 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40,0 x 40,0 m, 
-  5,0 cm – przy rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
- 15,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
- 5,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniżej 1,5 m, 
- 10% - przy nachyleniu skarp. 
Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach 
rurociągów nie powinny być większe niż 
- 3,0 cm – w gruntach spoistych, 
- 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia. 
Szerokość wykopu, w którym jest przewidziana obudowa (rozparcie ścian wykopu), nie 
powinna różnić się od projektowanej więcej niż 5,0 cm, ze względu na konieczność 
wielokrotnego stosowania rozpór przy takich samych szerokościach wykopu i klinów 
grubości nie większej niż 5,0 cm. 
Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłę-
bień, tak, aby stalowe płyty, elementy ścianek szczelnych przylegały całą swoją powie-
rzchnią. 
Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą 
należy liczyć od wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym kierunku osi powinna 
wynosić: 
- 7,0 m – przy wykopie głębokości do 4,0 m, 
- 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 do 6,0 m. 
Przy większych głębokościach odległości te powinny być obliczone indywidualnie.   
 
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiaru. 
- m³ – objętość wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek.  
Zgodnie z OST punkt 6. 
 
8. Odbiór robót. 
 Roboty odbiera Inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i od-
biorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. 
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Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności następujących 
wymagań: 
- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 
- wyznaczenie konturów wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą co 
najmniej w 3 miejscach na 1 km w przypadku wykonywania robót liniowych i co najmniej po 
brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu. 
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, 
zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej  i ich magazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów małej 
nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, 
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy                 
i miejsca wykonywania robót ziemnych.  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczeń stateczności 
wykopów, rozparcia i podparcia ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo 
wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność 
wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu             
w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot 
ziemnych lub obiektów przed napływem wody, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wła-
ściwe ujecie i odprowadzenie wód opadowych oraz występowanie ujecie i odprowadzenie 
wysięków wodnych.  
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich 
zakończenie należy sporządzić protokół, potwierdzony przez Inspektora nadzoru. 
Dokonanie odbioru robót wraz z ich oceną należy odnotować w dzienniku budowy. 
Dokumentacja odbioru końcowego powinna zawierać: 
- dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz                             
z odnotowanymi wynikami badań wszystkich próbek oraz sprawdzeń kontrolnych, 
- powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc 
charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiarów liniowych, kątów 
nachylenia skarp i spadków, 
- protokoły sprawdzeń wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, 
- robocze orzeczenie jakościowe, 
- analizę wyników badań, 
- protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót. 
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu robót 
ziemnych i potwierdzony protokołem zawierającym ocenę ostateczną robót i stwierdzeniem 
ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego robót ziemnych należy wpisać do 
dziennika budowy. 
Grunt pochodzący z wykopu, podsypka filtracyjna z żwirku filtracyjnego frakcji 4-32 mm. 
Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne 
wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz 
spulchnienie po odspojeniu. Podsypka żwirowo-piaskowa, pospółka, żwirek filtracyjny. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
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d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 
Na bieżąco należy kontrolować podsypkę pospółką według wytycznych projektowych.  
 
9.  Podstawa płatności. 
Według Umowy. 
 
10.  Dokumenty odniesienia 
 Roboty ziemne wykonać należy zgodnie z normą PN-B-10736 : 1999, PN-EN 1610 
oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych           (wg 
COBRTI INSTAL, zeszyt 9)” pkt 5.4. – Wykopy. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, Symbole. Podział i opis gruntów PN-B-
02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary 
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów PN-B-10736:1999 Przewody 
podziemne. Roboty ziemne PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali 
niestopowych. 
Techniczne warunki dostawy 
Pozostałe  wymagania zawarte są OST pkt 10. - Przepisy związane. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
SST 2 
 
 

Nazwa i adres obiektu:  
 

Przykrycie rowu na działce nr 30 w Żarowie, gmina Żarów 
 
 
Inwestor:                      Gmina Żarów  
 
                                       
 
 
Nazwa specyfikacji:    SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU   
                                    SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ  
   
   
 
 
SST 2  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI DESZCZOWEJ 
CPV – 45231300-8 
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 10. Dokumenty odniesienia 
 
 
1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot i zakres robót 

 
  W zakresie wykonania zadania  jak w punkcie nr 1.1. obejmują wykonanie sieci 
kanalizacyjnej deszczowej.  
 
1.2.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowią-
zującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w OST  – Wymagania ogólne. 
 
1.3.  Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupy Klasy Kategorie ; 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów                               
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów                             
komunikacyjnych i linii energetycznych, 
CPV 45231110-9 Kładzenie rurociągów, 
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do                               
odprowadzania ścieków 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać 
zaświadczenie o zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału 
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Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały 
uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzyma-
łościowych materiałów. 
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych 
ubytków. 
Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, instrukcji montażu, rysunków montażowych itp. 
Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są: 
 - piasek 
- rury PP kanalizacji zewnętrznej o średnicy Ø500 mm -  Ø1000 mm 
- studnie rewizyjne przepływowe Ø 1200 mm, Ø 2000 mm  
- prefabrykowany wylot  
 

RUROCIĄGI 
Kanały należy wykonać z rur  PP SN8  (Sztywność rur i kształtek min. SN 8kN/m²; 

SDR 34). Kanały należy układać na podsypce żwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Spływ wód 
deszczowych będzie odbywał się zgodnie z nachyleniem terenu. Obsypkę sięgającą górnej 
krawędzi rury zagęszczać warstwami grubości 10 - 30 cm. Jeżeli do zagęszczenia gruntu 
używane będą urządzenia mechaniczne, to nie powinny być one stosowane w odległości 
mniejszej niż 30 cm od górnej krawędzi rury. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią 
niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości symetrycznie do osi. 
Należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kolektora kierunku  
Przejścia rur przez ścianę betonową komory należy wykonać za pomocą tulei ochronnych, 
z uszczelką (tzw. przejście szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta rur.   
.  
Składowanie rur z tworzyw sztucznych 

Elementy z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwią-
zku z czym należy je odpowiednio chronić. Należy chronić je przed uszkodzeniami, 
pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, niewłaściwych 
metod transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod załadunku. 
Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m. i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur       
o większych średnicach. Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na 
podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50 % powierzchni składowania. Nie 
przekraczać wysokości składowania 2 m. Rury o różnych średnicach składować oddzielnie, 
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a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny 
znajdować się na spodzie. 
Końcówki rur należy zabezpieczyć krążkami ochronnymi. 
W miarę możności przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych 
rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1metr. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych 
środków ostrożności. 
Elementy z tworzyw sztucznych chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmie-
rnym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 
STUDZIENKI KANALIZACYJNE 
Studnie wykonać z prefabrykatów betonowych średnicy wewnętrznej 1200mm i 2000mm  z 
betonu wibroprasowanego C35/45 (beton B45), w klasie wodoszczelności W-8, 
nasiąkliwość betonu do 5%, o mrozoodporność F150, łączonych na uszczelki.. Należy 
stosować uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, Kauczuku etylenowo – propylenowego 
EPDM lub kauczuku nitrylowo – butadienowego NBR. Studnie uzbroić  w płyty 
nastudzienne z włazami wentylowanymi typu ciężkiego  z wypełnieniem betonowym w 
klasie D400 wg PN-EN 124:2000. Studnie posadowić na podsypce piaskowej grubości 
min. 10 cm o stopniu zagęszczenia S=98%. Studzienki betonowe muszą być wyposażone 
w przejścia szczelne dla rur kanalizacyjnych (systemowe przejścia szczelne w studniach 
betonowych muszą być montowane w trakcie produkcji kręgów studni.  Studzienki z 
kręgów betonowych powinny być wykonane z: 
· dno studzienki wykonane jako część monolityczna z wodoszczelnego betonu kl. B15- 
(B20) W4 M-100 wg BN-62/6738-07 (Beton hydrotechniczny) z kinetą wykonaną na etapie 
produkcji dna   
Element monolityczny ustawiać na podsypce piaskowej, 
· komin włazowy z prefabrykowanych kręgów betonowych (żelbetowych) wg BN-86/8971-
08, w kręgi wmontowane stopnie złazowe, 
· pokrywa żelbetowa prefabrykowana wg KB-38.4.3 (Pokrywy żelbetowe) z otworem min. 
właz kanałowy- żeliwny typ ciężki wg PN-EN 124:2000 lub alternatywnie dopuszcza sie  
montaż zwężki 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur  
- komplet elektronarzędzi 
- komplet narzędzi ślusarskich 
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- komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych 
- specjalistyczne narzędzia do obróbki rur, wskazane przez producenta rur. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby 
przed wpływami atmosferycznymi. Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury 
powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur 
powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZYŁĄCZY 
 
5.1 Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy ro-
boty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi 
warunkami. 
Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu i podłoża, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 
stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
montażu, kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, wykonanie niezbędnych 
zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 m). 
Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do deskowań. 
 
 
5.2 Zasady wykonywania robót instalacyjno - montażowych 
 
Podsypka i zasypka 
Pod przewodem kanalizacyjnym należy wykonać podsypkę piaskową gr. 10 cm. Jeśli                 
w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm, wysokość podsypki 
powinna wzrosnąć o 5 cm. Jeśli wykop zostanie przegłębiony, jego dno należy wzmocnić 
przez wykonanie ławy żwirowej o wysokości 20 cm. Przy zasypywaniu wykopów należy 
przestrzegać wymogów związanych z układaniem kanałów z rur PP. Do wysokości 20 cm 
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powyżej rury, zasypkę należy wykonać ręcznie, piaskiem, z ubijaniem warstwami, po 
uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Dalszą zasypkę można wykonać gruntem 
miejscowym suchym. 
Piasek i żwir użyty do zasypki nie może zawierać domieszek gliny. 
 
Montaż sieci i studni kanalizacyjnych 
Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, 
jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, przy 
montażu w temperaturach 0 °C do 10 °C należy przechowywać złączki, uszczelki i kształtki 
w ciepłym pomieszczeniu lub podgrzewać w momencie montażu (palnikiem gazowym). 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz 
i zewnątrz z ziemi, sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu                               
i składowania. 
Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi, oczy-
ścić pierwszą lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń. Założyć uszczelkę we właściwym 
kierunku, starannie posmarować ją np. pastą BHP chroniąc ją przed zanieczyszczeniem. 
Opuścić rurę do wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem wprowadzić koniec rury                     
z uszczelką w mufę i metodą wciskową wprowadzić do mufy do uzyskania oporu 
wykorzystując dźwignię ręczną. 
Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie 
kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania 
przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu 
przez zagęszczenie po jego obu stronach. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą 
powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, 
symetrycznie do jej osi. 
W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie 
wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje 
odpowiednio obsypkę i następnie się ją ubija. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach 
połączenia, do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów (kawałki drewna, kamieni itp.). 
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,10 m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna 
przekraczać ±0,05 m. 
Zmiany kierunku oraz połączenia należy wykonywać za pośrednictwem studni 
przepływowych Na przyłączach studnie rewizyjne Ø 425mm.  
Studzienki wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych. Należy je 
budować w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zagęszczoną warstwą żwiru lub 
tłucznia grubości 15 cm wystające o ok. 15 cm poza obwód studni. 
Do podnoszenia elementów należy użyć specjalnych zawiesi zapewniających właściwe 
zawieszenie i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna, haków o szerokości 
„gardzieli” 25-30 mm i udźwigu 1000 – 1500 kg na haku. 
Komorę przepływową oprzeć na podsypce żwirowo piaskowej  
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Kręgi łączyć z komorą i między sobą za pomocą uszczelek gumowych. Do jej montażu 
należy użyć smaru poślizgowego. Smarem należy pokryć zewnętrzną powierzchnię 
uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka” 
górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. W ścianach komory umieszczone 
zostaną przez wytwórcę gumowe złącza rurowe. W otworze przejściowym przez ścianę 
studni musi być  umieszczona  fabrycznie uszczelka. Przed włożeniem rury w otwór należy 
koniec sfazować i powlec smarem poślizgowym. 
Studnie fabrycznie są  wyposażone we włazy kanałowe . 
 
Przewody kanalizacji sanitarnej 
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy 
przeprowadzić odbiór techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów 
częściowych. 
Odbiory częściowe dokonać przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu. 
Podczas odbiorów częściowych należy sprawdzić: 
- zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów, prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki, 
głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, prawidłowość montażu odcinka przewodu            
a w szczególności zachowania kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku, prawidłowość 
i zgodność z dokumentacją zamontowania studzienek  i innych elementów. Przewód 
kanalizacyjny powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu. Przed rozpoczęciem próby należy zamknąć wszystkie odgałęzienia                 
i przewód napełnić wodą. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, 
powinien mieć rzędną niższą, co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu 
studzienki niżej położonej. Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie 
powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie: 
30 min. na odcinku o długości do 50 m., 
60 min. na odcinku o długości ponad 50 m. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT SIECIOWYCH 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy włącznie z nadzorem archeologicznym. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy 
przeprowadzić odbiór techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów 
częściowych. 
Długość odcinka przeznaczonego do odbioru częściowego nie powinna być mniejsza niż 
50 m i powinna wynosić ok. 300 m. 
Podczas odbiorów częściowych należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zasto-
sowanych materiałów, 
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- sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki, 
- głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 
- sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania 
kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku. 
Przewód kanalizacyjny powinien być poddany próbie szczelności. Przed rozpoczęciem 
próby należy przewód napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć i pozostawić go na 12 
godzin w celu ustabilizowania. Próbę szczelności należy przeprowadzić w temperaturze 
zewnętrznej nie niższej niż +1ºC.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST  „Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość 
robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m² mierzy się: - powierzchnię podsypki, - powierzchnię termoizolacji 
W m mierzy się: - długości poszczególnych przewodów 
W kpl. lub szt. mierzy się: - urządzenia i armaturę 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 
Budowlano – Montażowych 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
- Kamerownie wraz z wykresami podłuznymi  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST 
 
8.1 Odbiór przewodów kanalizacji sanitarnej 
Odbiór techniczny końcowy polega na: 
- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 
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- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany            
i uzupełnienia, 
- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania 
studzienek. 
 
9.  Podstawa płatności. 
Według Umowy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. Projekt pn. Przykrycie rowu na działce nr 30 w Żarowie, gmina Żarów  
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania. 
3. Normy techniczne. 
4. Aprobaty techniczne. 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Najważniejsze normy: 
1. PN-68/B-06251 - „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania w zakresie  
wykorzystania i badania przy odbiorze” 
2. prPN-EN 805 – „ Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich 
części składowych”. 
3. PN-87/B-01060 - „Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia – 
Terminologia”. 
4. PN-92/B-01706/Az1:1999 - „Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu”. 
5. PN-86/B-09700 - „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych”. 
6. PN-B-10725:1997 – „Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagana i badania”. 
7. ZAT/97-01-001 – „Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 
ciśnieniowych do wody”. 
8. PN-92/B-10735 - „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
9. PN-92/B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
10. PN-87/B-01070 - „Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia” 
11. PN-87/H-74051/01 - „Włazy kanałowe. Klasa A” 
12. PN-64/H-74086 - „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych” 
13. BN-86/8971-08 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
14. PN-EN 124:2000 – „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością”. 
15. PN-EN 476:2001 – „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych                      
w systemach kanalizacji grawitacyjnej”. 
16. PN-EN 752-1:2000 – „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”. 
17. PN-EN 1610:2002 – „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”. 
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18. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL. 
Warszawa 2001r. 
19. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
20. Instrukcje i zalecenia producentów materiałów budowlanych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


