OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoélna przedsiewziecia :

Przykrycie rowu na dziafce nr 30 w Zarowie, gmina Zaréw
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy :
Gmina Zaréw
2) Organ nadzoru budowlanego :

Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego w Swidnicy ul. Parkowa 2
3) Wykonawca :




1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
W zakresie rob6t budowlanych znajduje sie:

e 500 PP SN8 392,45m
e 1000 PP SN8 89,5 m

e Studnie betonowe J1200 8 szt.
e Studnie betonowe J2000 3 szt.
e wlot @500 2 szt

e wylot 1000 1 szt.

1.3.1 OgdIny zakres robét

Gtéwny kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP SNS8.

Projektowany kanat bedzie przedtuzeniem istniejgcego kanatu deszczowego o $rednicy
400mm , ktérego wylot zlokalizowany jest na dziatce nr 30. Trasa projektowanej sieci
deszczowej przebiega wzdtuz rowu, ktory docelowo po utozeniu rur zostanie zasypany. Na
trasie kanatu zostang wykonane dwa odejScia zakoriczone wlotami. Ich zadaniem bedzie
przechwycenie wod z rowdw sgsiednich. Odbiornikiem bedzie istniejgcy kanat o srednicy
1400mm, ktory ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy wyremontowac.




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa i adres obiektu:

Przykrycie rowu na dziafce nr 30 w Zarowie, gmina Zaréw

Inwestor: Gmina Zaréw
Nazwa specyfikacji:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA| ODBIORU ROBOT

Nazwy i kody wg CPV :
1. SST 1 Roboty ziemne i przygotowawcze
CPV -45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i Roboty
ziemne

2. SST 2 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej
CPV - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania sciekow




Spis tresci czesci ogolnej
1. Czesc¢ ogodlna
2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdéw
3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
5. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania rob6t budowlanych
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i rob6t budowlanych
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru rob6t
8. Odbior robot budowlanych
9. Rozliczenie robot

10. Dokumenty odniesienia

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania:
Przykrycie rowu na dziafce nr 30 w Zarowie, gmina Zaréw

1.1.2 Najwazniejsze oznaczenia i skrot uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia,
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna

PZJ - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

Zestawienie szczegotowych specyfikacji technicznych;

1. SST 1 Roboty ziemne i przygotowawcze
CPV -45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i Roboty
ziemne

2. SST 2 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej
CPV - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania sciekow




1.2.Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdine" odnosi sie do wymagan wspoinych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktore
zostang wykonane w ramach niniejszego zadania:

Przykrycie rowu na dziafce nr 30 w Zarowie, gmina Zaréw

Gtéwne kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PP SN8 o
srednicy @500 - @1000.
Projektowany kanat bedzie przedtuzeniem istniejgcego kanatu deszczowego o $rednicy
400mm , ktérego wylot zlokalizowany jest na dziatce nr 30. Trasa projektowanej sieci
deszczowej przebiega wzdtuz rowu, ktory docelowo po utozeniu rur zostanie zasypany. Na
trasie kanatu zostang wykonane dwa odejScia zakoniczone wlotami. Ich zadaniem bedzie
przechwycenie wod z rowow sagsiednich. Odbiornikiem bedzie istniejgcy kanat o srednicy
1400mm, ktory ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy wyremontowac.

1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot.  Specyfikacje
Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania roboét, ustug i dostaw w drodze
przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robdét
wymienionych w punkcie.

1.3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Przed rozpoczeciem wykonywania prac nalezy wytyczy¢ trasy rurociggow i
lokalizacje studzienek, ustawic taty niwelacyjne oraz zainstalowac repery robocze Na trasie
kanatu nalezy zdjg¢ namuty zalegajgce na dtugosci rowu i je zutylizowac. Nastepnie do
poziomu podsypki zagesci¢ dowieziony grunt. W czasie prowadzenia prac nalezy
zapewnicC ciggty przeptyw poprzez uzycie pompy szlamowej o wydajnosci dostosowanej do
chwilowego przeptywu.

W ramach zadania przewidziano réwniez remont istniejgcego przepustu ( rozbidrka
istniejacego)
1.4 Zakres stosowania /ST/

Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1
Integralng czes¢ opracowania stanowig:

- Dokumentacja Techniczna
- Opis przedmiotu Zamowienia,
- Przedmiar Robdét.




1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Informacja ogdlna o terenie budowy
Miejscem realizacji inwestycji jest miejscowos$¢ Zardw, gdzie przewazajg nieuzytki.
Na trasie planowanej do realizacji inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia
infrastruktury techniczne;j;
- wodocigg
- sieci gazowe

1.4.2. Organizacja rob6t budowlanych

Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym w dokume-
ntach przetargowych. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy po
dostarczeniu niezbednych dokumentéw przez kierownika budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Po przejeciu placu budowy nalezy zorganizowac zaplecze budowy fgcznie z placem na
sktadowanie materiatéw. Dla potrzeb budowy nalezy wyznaczy¢ tam gdzie to jest mozliwe
tymczasowe pasy robocze. W przyjetym pasie frontu robdt wystepujg nastepujgce
elementy:
- Wykop
- Tymczasowy sktad materiatow
- Instalacje odwadniajgce wykop
- Instalacja elektryczna
- Pas komunikacji wzdtuz wykopu
- Miejsce sktadowania urobku
Szerokosc¢ pasa ca 7,5m
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla liniowego placu budowy:
- Wibrator 1,0 kW
- zurawik 3,0 kW
- Wibromtot 2,0 kW
- Odwodnienie 4,5 kW
Razem 10,5 kW x 0,8 = 8,4 kW
Po zakonczeniu robodt teren inwestycji nalezy przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

O rozpoczeciu roboét nalezy powiadomi¢, zgodnie z warunkami zawartymi w
uzgodnieniach branzowych, Rejon Energetyczny i Urzad Telekomunikacji. Nalezy uzgodni¢
sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu
czynnych urzgdzen.
Na czternascie dni przed rozpoczeciem robét nalezy réwniez powiadomié mieszkancéw
wsi i wiadcicieli dziatek o planowanym wykonywaniu sieci gtéwnej i rozdzielczej aby mogli
dostatecznie wczed$nie udostepni¢ miejsce prowadzenia robét.




1.4.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka-
nczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub dobr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiatly pylaste) mogg byC uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 120 Ministra Infrastruktury z dn. 23 06 2003 ( Dz. U.
Nr 120 ) Wykonawca opracuje i przedtozy do zaopiniowania Inwestorowi Zastepczemu
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zagrozenie dla bezpieczenstwa pracy stanowig
przede wszystkim roboty prowadzone w gtebokich wykopach. Roboty te prowadzi¢ nalezy
zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
W miejscach skrzyzowan i w s3gsiedztwie przewodow energetycznych, telefonicznych
i wodociggowych, wykop nalezy prowadzi¢ sposobem recznym. Zachowaé szczegdlng
ostroznosc przy prowadzeniu robdt pod liniami energetycznymi. Przy skrzyzowanie sieci
wodociggowej lub kanatu sanitarnego z kablem energetycznym lub telekomunikacyjnym
nalezy na kablu natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT & 110mm. Nalezy
szczegoblng ostroznos¢ zachowac przy robotach prowadzonych w zblizeniu do budynkdw.
Przy braku mozliwosci zachowania bezpiecznej odlegtosci nalezy zastosowaé
zabezpieczenie dodatkowe lub wykonac przejscie kanatu przy pomocy przecisku.. Z uwagi
na ptytko wystepujgcg wode gruntowg przy wykonywaniu wykopdéw nalezy zastosowac
Scianki szczelne w postaci prefabrykowanych ptyt wykopowych stalowych typu PW-261 lub
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analogicznych. W odlegtosci mniejszej niz 3,0m oraz w poblizu skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.

Przejscia nad wykopami lub obok nich powinny byé zaopatrzone w bariery ochronne
z poreczg na wysokosci 110 cm i deske kraweznikowg o wysokosci 15 cm oraz powinny
mie¢ wypetienie pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowg w sposob zabezpieczajgcy
pracownika przed spadnieciem. Gdy gtebokos¢ wykopu przekracza 1 m, nalezy zapewni¢
pracownikom zej$cie do wykopu i wyjscie z wykopu po drabinach rozstawionych w odle-
gtosciach nie wiekszych niz 10 m od stanowiska roboczego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktows.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca samodzielnie zorganizuje teren na wykonanie zaplecza technicznego.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu
W pasie frontu robot zapewni¢ komunikacje lokalng. Na skrzyzowaniach i dojazdach nad
wykopami przewidzie¢ mosty przejazdowe i mostki dla przej$¢ dla pieszych.

1.4.8. Ogrodzenia
W obrebie terenu wykonywanych robot miejsca niebezpieczne powinny by¢ odgrodzone
i oznakowane w sposéb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.
Trasa kanalizacji sanitarnej przebiega wzdtuz chodnikow, natomiast przy ewentualnym
z nimi skrzyzowaniu nalezy odbudowac¢ chodniki, krawezniki i jezdnie.

1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia zawiera:

- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow do
odprowadzania $ciekow

1.6. Okreslenia podstawowe

Armatura — Rdéznego rodzaju zasuwy zawory zaporowe zwrotne i napowietrzajgco —
odpowietrzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem Sciekdw oraz
oprdéznianiem i odpowietrzaniem poszczegolnych odcinkow.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Kierownikiem budowy i projektantem.




Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru — Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Materialy wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi kanat.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
Kanalizacja sanitarna - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekdbw nastepuje
dzieki sile ciezkosci.

Przepompownia $ciekow - stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy
obszar objety tg kanalizacjg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jedne;j
lub kilku przepompowni sciekéw. Przepompownie Sciekow mogg by¢ jednokomorowe lub z
wydzielonymi  zbiornikami  czerpalnymi, oddzielonymi Scianami szczelnymi od
pomieszczenia pomp,

Ttocznie sciekdéw z separacjg ciat stalych- stosowane sg zamiennie w stosunku do
tradycyjnych przepompowni $ciekéw. W odréznieniu od nich pompy (nie sg zatapialne)
znajdujg sie w wydzielonym pomieszczeniu- komorze (nie sg chtodzone $ciekami). Scieki
naptywajg do zamknietego zbiornika i sg wypompowywane bez kontaktu z otoczeniem.
System separacji powoduje, ze ciata nie przeptywajg przez pompe- nie stosuje sie
rozdrabniaczy.

Kanalizacja ci$nieniowa - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje
wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

Przewody rurowe:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw bytowo-gospodarczych.
Odgaftezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potgczenia
z kanatem sanitarnym

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatdéw bocznych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

Wodociag - Uktad potgczonych przewodow, armatury i urzgdzen, stuzgcy do
zaopatrywania budynku w  wode, spefniajgcy wymagania jakosciowe (okreslone
w przepisach) warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Zigczka - Element rurociggu stuzgcy do potgczenia pomiedzy sagsiadujgcymi ze sobg
kohcami dwdch elementow wraz z ich uszczelnieniem.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym

9




przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co
najmniej dwdch kanatdw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka rozprezna - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Elementy studzienek i komor:

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych

wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wifazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejScia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wtaz kanatlowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub  komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sSciang
komory robocze;j.

Elementy odwodnienia wykopu:

Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, ufatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.

Geowfdknina (lub witdéknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzewania
i igtowania z nieciggtych, wysoko spolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in.  stylon)
i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

Roboty ziemne:

Podtoze naturalne- podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka- podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktéorego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podfoze wzmocnione-podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub
specjalnej konstrukciji.

Podsypka- materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypka.

Obsypka- materiat gruntowy miedzy podtozem Ilub podsypkg a zasypka wstepna,
otaczajgcy przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna- warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.
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Zasypka gioéwna- warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

Blok oporowy- element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie
w poziomie i w pionie na skutek cisnienia sciekdw.

Powierzchnia zwilzona- wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci,

Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

Inne definicje i okre$lenia nalezy przyjmowac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych wyd. C.O.B.R.T.I. INSTAL pkt. 3 — Definicje.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materialéw i wyroboéw.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych ~ w art.5 ust. 1
ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie (art. 10 ww. ustawy), a takze z wymaganiami okreslonymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi _Inwestorowi Zastepczemu do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacije dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

2.2. Wymagania ogodlne

Wymagania ogolne dotyczgce przechowywania transportu, warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatbw i wyrobow Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakoS$¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inwestora.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru i autora projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
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uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inwestora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inwestora.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny

z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla

konkretnych rodzajéw robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac

pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosS¢ sprzetu powinny gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora

nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc

utrzymywany  w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami

ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca

przystepujagcy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazaC sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntoéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, wiertarki

mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki

itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.), topaty, szpadle i inny

sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe

wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac

nastepujacy sprzet:

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktow wysokosciowych

powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane

przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac

sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swo-

im zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

12




4. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa3.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na os i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wilasciwosci wykonania robé6t budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji roboét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca przygotuje harmonogram realizacji budowy z podaniem wykonania
odcinkow robot, umozliwiajgcych przeprowadzenie préb szczelnosci i odbioru robot
ulegajgcych zakryciu, jak rowniez umozliwiajgcy etapowanie i rozliczenie poszczegolnych
etapow robot.

5.3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Czynnosci te wykonane zostang przez uprawnionego
geodete, ktory potwierdzi wykonanie tych czynnosci wpisem do dziennika budowy. Bfedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.4. Likwidacja placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy, przywrécenie terenu do
stanu pierwotnego i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, oraz mozliwos¢ pobierania probek i ba-
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dan materiatéw i robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw
oraz robot z czestotliwoscig gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
mozna stosowacé wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek
i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng
pomoc w tych czynnosciach.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organow.
W sktad dokumentacji budowy wchodzg:

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwa-
rancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowig-
zujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo-
Srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyn przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- czesciowych i ostatecznych odbiorow robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosS¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

Obmiary stanowia zatacznik do faktur.

3. Atesty i certyfikaty

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, DTR, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ). Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1 — 3 nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét w przypadku wyboru tej formy
rozliczen.
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z do-
kumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
wykonanych robo6t dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy. Wyniki obmiaru bedag
wpisane do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na
udokumentowanie wykonania rzeczywistego zakresu rob6t budowlanych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jesli SST wtasciwe dla danych robodt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w [m?] jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj powierzchnie w [m?], a sprzet w [szt].
llodci, ktore majg by¢c obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbiér robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Odbioér robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i ja-
kosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajgcego. Gotowosc¢ dane;j
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powia-
domienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajacego.

8.4. Odbior koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odnie-
sieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior
koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru korncowego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST.
W toku odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszcze-
golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

17




2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupe-
tniajgce lub zamienne),

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z SST
iew. PZJ,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
iew. PZJ,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, w przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieci-
em wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub przeglgdach gwarancyjnych oraz
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbior koncowy robot”.

9. Rozliczenie robot
9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jedno-
stke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skta-
dajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania-ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Koszt ew. wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje opra-
cowanie projektu oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, koszty utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu,
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koszty likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu, koszty doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagan ogolnych
zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokume-
ntach, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie ofertowym.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi
Zmianami).

2. Zarzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie okreslenia warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99 poz.430)

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U.Nr 6/86 poz.33, Nr 48/86
poz.239, Nr 136/95 poz.670)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekéw (Dz.U.Nr
96/93 poz.438)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02
poz.811)

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz.U.Nr 38/01 poz.455)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120/03 poz. 1133)

10. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kredytow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz.679,Nr 8/02 poz. 71)

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarza¢ zagrozenie
albo ktoére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta
,oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U.Nr 5/00 poz.58).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST1
Nazwa i adres obiektu:
Przykrycie rowu na dziafce nr 30 w Zarowie, gmina Zaréw
Inwestor; Gmina Zaréw

Nazwa specyfikacji: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

SST 1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE CPV - 45111200-0
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Spis tresci
1. Czesc¢ ogdlna
2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw
3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
5. Wymagania dotyczgce i wykonania robét budowlanych
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i rob6t budowlanych
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
8. Odbior robot budowlanych
9. Rozliczenie robot

10. Dokumenty odniesienia

1. Czes¢ ogdlna

1.1.Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 1 sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t budowlanych  przewidzianych do
wykonania zadania pn:

Przykrycie rowu na dziafce nr 30 w Zarowie, gmina Zaréw
1.2.Zakres stosowania Specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych przy realizacji zadania pn. jak w punkcie nr 1.1.

1.3.Przedmiot i zakres robot

Zakres robot obejmuje:

- roboty ziemne

- usuniecie namutow w rowie

- wykopy szerokoprzestrzenne, liniowe i jamiste,

- przemieszczenie mas ziemnych

- ksztaltowanie skarp i nasypow

- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu

- wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.
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Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania
robét (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach recznie powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy wykonywal¢ sposobem recznym. Ziemie z wykopow w ilosci
przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopoéw) nalezy sktadowac¢ wzdtuz
wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od =zainwestowania terenu i
obowigzujgcych warunkéw BHP. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie
uzyty do =zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce
wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢é ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopoéw, nalezy ujg¢ w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robot ziemnych objetych SST
w harmonogramie robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Odprowadzenie wody
z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza sie,
ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robaot.

1.4.Opis prac towarzyszacych

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca robot powinien wykonacé
terenowe badania gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu
robét ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych ~ w momencie
rozpoczynania robot. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢
protokét. Zgodnie z OST punkt 6.4.1.

1.5. Informacja o terenie budowy
Zgodnie z OST punkt 1.4.

1.6. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Podczas realizacji robét ziemnych trzeba przestrzegac nizej wymienionych zasad:

- prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

- przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢é przebieg instalacji
podziemnych, a szczegolnie elektrycznych i sanitarnych,

- roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod nadzorem Kierownika Budowy,

- w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzié
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,
- teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegawcze,

- wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu.
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- w przypadku prowadzenie robot w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy
nalezy zakry¢ szczelnie np. balami,

- wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

- wykopy powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie scian,

- schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach i schodach,

- jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowaé przy prowadzeniu
rob6ét w poblizu istniejgcych budynkéw, przyjmuje sie, ze odlegtosci bezpieczne przy
wykonywaniu wykopow bez specjalnych zabezpieczeh wynosza:

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu
fundamentu istniejgcego budynku,

4,0 m — jesli poziomy sg jednakowe,

6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego fundamentu, lecz
nie nizej niz 1,0 m,

- przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia
dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu,

- koparki powinny zachowac odlegtos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,

- nie dopuszczaé, aby miedzy koparkg a Srodowiskiem transportowym znajdowali sie
ludzie,

- samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem
koparki,

- wytadowanie urobku powinno odbywacé sie nad dnem srodka transportowego,

- niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu
mechanicznego,

- w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn
nalezy je bezwzglednie wylgczyc,

-odlegto$¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza
niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

- niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe
obcigzenie odktadem gruntu,

- niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu
gruntu przy wykopach nie umocnionych,

- w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usuniecia osuwisk
lub przebi¢ wodnych nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu
likwidacji.

-gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy€ i
niezwiocznie powiadomic¢ wtasciwe wtadze administracyjne i policje,

- prowadzone roboty nalezy realizowa¢ zgodnie =z zaleceniami zawartymi
w uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytkéw. Wykonawca ma obowigzek w kwocie
kontraktowej zabezpieczy¢ nadzér i ew. badania archeologiczne. W przypadku natrafienia
na przedmioty zabytkowe bgdz szczagtki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren
zabezpieczyc¢ i powiadomié¢ wtasciwy urzgd konserwatorski.

23




- w przypadku odkrycia pokfadéw z kruszyw lub innych materiatdw nadajgcych sie do
dalszego uzytku nalezy powiadomic¢ Inwestora i uzyska¢ od niego informacje dotyczgcag
dalszego postepowania.

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw
Zgodnie z OST punkt 2.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Koparka podsiebierna na podwoziu ggsienicowym 0.6-1.2 m?, tadowarka 1.2 m?,
spycharka ggsienicowa 74 kW, samochdd samowytadowczy 5-10 t, rowniarka samojezdna
74 kKW, fopaty, kilofy, wiadra, taczki. Zgodnie z OST punkt 3.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach
reczny. Zgodnie z OST punkt 4.

5. Wymagania dotyczace i wykonania robét ziemnych
5.1. Wykonywanie wykopoéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i Sciste
przestrzeganie harmonogramu roboét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykony-
wanych robét budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robaot.
Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnié¢ jego staty dozér.
Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne,
Kierownik Budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogag
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robo6t. Bezpieczng
odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z wiasciwg jednostkg, w ktérej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wiasciwg jednostkg zarzgdzajgcg dang
instalacjg dalszy sposéb wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych
zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia
sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.
W czasie wykonywania robodt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,
a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.
W miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z de-
ski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1
m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy
deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdéb zabezpieczajgcy pracownikéw
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przed upadkiem z wysokos$ci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w
czerwone Swiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie
do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robét mozna oznaczyc¢
za pomocg balustrad z lin lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu
na wysokosci 1,1 mi w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest
zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

- tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopow,

- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia
roboczego gruntem,

- przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny
stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

- wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odle-
gtosci mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

- przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wdd
opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowa-
niem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylagcznie z zabezpieczonej czesci wykopu Ilub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych. Jezeli
wykop osiggnie gtebokos¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie os6b urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w tere-
nie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna
by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sSciang wykopu a koparkag jest zabronione
nawet w czasie postoju.

25




Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wagskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop musi zosta¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej krawedzi.
Skfadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowa-
ne oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od
dna wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdéw wykonanych:

- w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0, 5 m;

- w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowans.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:

- mechaniczng, polegajgcg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych
z zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu,

- reczno-mechaniczng, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do $rodkéw wydo-
bywczych nastepuje recznie, transport zas na odktad Ilub Srodki transportowe
mechaniczne, za pomocg transporteréw tasmowych , wyciggéw skipowych, lekkich zurawi
itp.

- reczng w ktorej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg miesni ludzkich i za pomocag
narzedzi, w niektorych przypadkach rowniez metodg hydromechaniczng, polegajgcg na
odspajaniu, transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia
wody pod odpowiednim ciSnieniem.

Dobdér metody lub wykonanie robot jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robét
i warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie,
nalezy takze przestrzegaé nastepujgcych ogolnych zasad i warunkéw technicznych:

- przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej;
warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robot fundamentowych lub
montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkow
atmosferycznych oraz grozbg nieumysSinego spulchnienia przez osprzet maszyn
budowlanych,

- spody wykopdw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg byc¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem; dotyczy to rowniez wykopow do wszystkich rodzajow instalacji, ktore muszg
zachowac szczelnosc,

- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko
wykorzystane, aby unikngé osuwania sie skarp,

- zasypanie gotowych fundamentow powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow
atmosferycznych,
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- do zasypania wykopow i fundamentéw nalezy uzywacC gruntéw z tych wykopow,
odpowiednio je zageszczajgc, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem
rzecznym,
- przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm- przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu
mechanicznym,
- nie wolno uzywac do zasypania wykopdéw gruntow zamarznietych, torféw, darniny itp.,
- nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych nalezy uksztattowa¢ zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigze-
nia naziomu,
- nie nalezy wykonywac wykopow bez skarp lub rozparcia Sciankami przy gtebokosciach:
h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,
h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,
- przy powiekszaniu skarp i nasypow trzeba pamietaé o oczyszczeniu starych skarp (z dar-
niny i ziemi roslinnej oraz wszystkich innych elementow - gliniastych), zeschodkowaniu;
dopiero po wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywaé Swiezy grunt, starannie go
zageszczajac,
- nalezy unika¢ prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy
koszt tych prac.

5.2. Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno sie zasypywac niezwitocznie po zakonczeniu prac budowlanych,
aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywow
atmosferycznych, szczegolnie w okresie jesienno-zimowym. Przy pracach w okresie
zimowym nalezy uwazac, aby ilo§¢ zmarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej
objetosci. Do zasypywania wykopdéw wewnagtrz budynku nie wolno uzywa¢ zmarznigetego
gruntu.

Do zasypywania wykopow nie wolno uzywac¢ gruntéw zawierajgcych zanieczyszczenia
i sktadniki organiczne moggce spowodowac procesy gnilne.

5.3. Odkiad gruntow.

Jezeli technologia wykonania rob6t ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na ma-
gazynowanie mas ziemnych niezbednych do dalszych etapow robét, tworzy sie nasypy.
Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mo-
zliwe, powinno sie je sktadowacC w zagtebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich
przysztego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamietac, aby:

- odlegto$¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta rowna przynajmniej jego podwajne;j
gtebokosci, lecz nie mniejsza niz:

3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m — przy gruntach nieprzepuszczalnych,

20,0 m — przy elementach robot zagrozonych nawianiem $niegu.

- odktady byty wykonywane w postaci nasypu wysokos$ci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

- na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odktady wykonywa¢ powyzej wykopu, a przy
nachyleniach wigkszych ponizej wykopu,

- odktady ziemne lokalizowa¢ od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.
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5.4. Prowadzenie robét ziemnych w warunkach zimowych.

Roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypadkach niezbednych.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wyko-
nawce. Teren, na ktorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- zaniechac robdt, jezeli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50 % przewidzianego do przemie-
szczenia urobku,

- grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przymarzanie do
Srodkow transportowych,

- organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

- starac sie odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem,

- wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10 °C.

5.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznieciem.
W przypadku przewidywanego prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych
mozna zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem nastepujgcymi sposobami:
- pokry¢ teren przewidywanych roboét srodkami izolacyjnymi warstwami grubo$ci:
liscie i wiéry — 25,0 cm,
trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,
zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,
suchy popidt — 25,0 cm,
maty stomiane — jedna warstwa
- spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci okoto 35,0 cm,
a nastepnie na gtebokos$¢ 5 - 10 cm,
- nasyci¢ grunt Srodkami chemicznymi opdzniajgcymi zamarzanie, takimi jak chlorki
magnezu, wapnia i sodu oraz tug posulfitowy. Srodki te nalezy stosowaé $cisle wg
receptur.
- Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

5.4.2. Rozmrazanie gruntu.

Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwigzku z tym Srodki rozréznia sie rozmrazanie
powierzchniowe oraz wgtebne. Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:
- ognisk i koksownikow,
- elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikow elektrycznych
w obudowie blaszanej,
- parowych ocieplaczy z rur petnych w uktadzie zamknietym lub perforowanych w uktadzie
otwartym,
- gorgcej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,
- elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o Sre-
dnicy 12 — 20 mm.
Rozmrazanie wgtebne realizuje sie za pomoca:
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- igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciggnionych perforowanych
o srednicy 12 — 20 mm i dtugosci okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworéw
i podtgczonych do wytwornicy pary o cisnieniu 0,2 — 0,3 Mpa,

- igiet wodnych o konstrukcji rurowej pracujgcych w zamknietym uktadzie zasilania wodg
o temperaturze 50 — 700C,

- igiet elektrycznych odpowiedniej dtugosci w zalezno$ci od grubosci warstwy
zamarznietego gruntu. Sposoéb ten jest niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze
wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét ziemnych

Odchylenia od wymiarow liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny
by¢ okreslone w dokumentacji technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych,
dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:
- 0,02% - przy spadkach terenu,
- 0,05% - przy spadkach rowdéw odwadniajgcych,
- 4,0 cm — przy rzednych w siatce kwadratow 40,0 x 40,0 m,
- 5,0 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,
- 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,
- 5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,
- 10% - przy nachyleniu skarp.
Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach
rurociggéw nie powinny by¢ wieksze niz
- 3,0 cm — w gruntach spoistych,
- 5,0 cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.
Szerokos¢ wykopu, w ktorym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie
powinna rozni¢ sie od projektowanej wiecej niz 5,0 cm, ze wzgledu na koniecznos¢
wielokrotnego stosowania rozpor przy takich samych szerokosciach wykopu i klindw
grubosci nie wiekszej niz 5,0 cm.
Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gtadkie, bez wybrzuszen i zagte-
bien, tak, aby stalowe ptyty, elementy Scianek szczelnych przylegaty catg swojg powie-
rzchnia.
Minimalna odlegtos¢ miedzy réwnoczesnie wykonywanymi sgsiednimi wykopami, ktorg
nalezy liczy¢ od wewnetrznych Scian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna
wynosic:
- 7,0 m — przy wykopie gtebokosci do 4,0 m,
- 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0 m.
Przy wiekszych gtebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru.

- m?® — objeto$¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.
Zgodnie z OST punkt 6.

8. Odbior robét.
Roboty odbiera Inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i od-
biorow czesciowych, ze sprawdzeniem koordynaciji robét.
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Sprawdzenie robdét pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci nastepujgcych
wymagan:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- wyznaczenie konturéw wykopdéw nalezy sprawdzacC taSmg i szablonem z poziomicg co
najmniej w 3 miejscach na 1 km w przypadku wykonywania robaét liniowych i co najmniej po
brzegach i w srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu,
zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw matej
nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych,
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu budowy
i miejsca wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecznosci
wykopéw, rozparcia i podparcia scian wykopow pod fundamenty budowli lub utozenie albo
wykonanie urzgdzen podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnosc¢
wykonania wykopu (usytuowanie, wykonhczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu
w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot
ziemnych lub obiektow przed naptywem wody, ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na wia-
Sciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie ujecie i odprowadzenie
wysiekéw wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robét zanikajgcych i robét mozliwych do skontrolowania po ich
zakonczenie nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Dokonanie odbioru robo6t wraz z ich oceng nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
Dokumentacja odbioru kohcowego powinna zawierac:

- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz
z odnotowanymi wynikami badan wszystkich probek oraz sprawdzen kontrolnych,

- powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojow miejsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, katow
nachylenia skarp i spadkéw,

- protokoty sprawdzen wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych,

- robocze orzeczenie jakoSciowe,

- analize wynikéw badan,

- protokoty odbiorow czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét.
Odbidér koncowy robot powinien byC¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robodt
ziemnych i potwierdzony protokotem zawierajgcym oceneg ostateczng robot i stwierdzeniem
ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego robot ziemnych nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

Grunt pochodzgcy z wykopu, podsypka filtracyjna z zwirku filtracyjnego frakcji 4-32 mm.
Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne
wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatbw w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu. Podsypka zwirowo-piaskowa, pospotka, zwirek filtracyjny.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
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d) zageszczenie zasypanego wykopu.
Na biezgco nalezy kontrolowaé podsypke pospétkg wedtug wytycznych projektowych.

9. Podstawa ptatnosci.
Wedtug Umowy.

10. Dokumenty odniesienia

Roboty ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736 : 1999, PN-EN 1610
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (wg
COBRTI INSTAL, zeszyt 9)”" pkt 5.4. — Wykopy.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, Symbole. Podziat i opis gruntdw PN-B-
02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow PN-B-10736:1999 Przewody
podziemne. Roboty ziemne PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali
niestopowych.
Techniczne warunki dostawy
Pozostate wymagania zawarte sg OST pkt 10. - Przepisy zwigzane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 2
Nazwa i adres obiektu:
Przykrycie rowu na dziafce nr 30 w Zarowie, gmina Zaréw
Inwestor: Gmina Zaréw

Nazwa specyfikacji: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ

SST 2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI DESZCZOWEJ
CPV -45231300-8
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Spis tresci
1. Czesc¢ ogdlna
2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdéw
3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
5. Wymagania dotyczgce i wykonania robét budowlanych
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i rob6t budowlanych
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
8. Odbior robot budowlanych
9. Rozliczenie robot

10. Dokumenty odniesienia

1. Czes¢ ogodlna
1.1. Przedmiot i zakres robét

W zakresie wykonania zadania jak w punkcie nr 1.1. obejmujg wykonanie sieci
kanalizacyjnej deszczowe;.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowig-
zujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST — Wymagania ogolne.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie ;

CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych,

CPV 45231110-9 Ktadzenie rurociggdw,

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadac
zaswiadczenie o zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu
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Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wiasciwosci fizycznych i wytrzyma-
tosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerow i widocznych
ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych winny byc¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw,
Swiadectw jakosci, instrukcji montazu, rysunkow montazowych itp.

Na zgdanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegétowe
informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

- piasek

- rury PP kanalizacji zewnetrznej o srednicy @500 mm - @1000 mm

- studnie rewizyjne przeptywowe & 1200 mm, & 2000 mm

- prefabrykowany wylot

RUROCIAGI

Kanaty nalezy wykonac¢ z rur PP SN8 (Sztywnos¢ rur i ksztattek min. SN 8kN/m?;
SDR 34). Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Sptyw wodd
deszczowych bedzie odbywat sie zgodnie z nachyleniem terenu. Obsypke siegajgcg gornej
krawedzi rury zageszcza¢ warstwami grubosci 10 - 30 cm. Jezeli do zageszczenia gruntu
uzywane bedg urzgdzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w odlegtosci
mniejszej niz 30 cm od gornej krawedzi rury. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig
niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci symetrycznie do osi.
Nalezy przestrzegaC zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku
Przejscia rur przez sciane betonowg komory nalezy wykonac¢ za pomocg tulei ochronnych,
z uszczelkg (tzw. przejscie szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Skladowanie rur z tworzyw sztucznych

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwig-
zku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami,
pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, niewtasciwych
metod transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.
Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkfadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur
o wiekszych srednicach. Rury w kregach sktadowac¢ na ptasko na réwnym podtozu na
podkfadach drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50 % powierzchni skladowania. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Rury o réznych $rednicach sktadowa¢ oddzielnie,
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a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych Srednicach i grubszych sciankach powinny
znajdowac sie na spodzie.

Koncdwki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych
rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konhce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1metr.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdéwionych
Srodkéw ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwatlg ekspozycjg stoneczng i nadmie-
rnym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studnie wykonac¢ z prefabrykatéw betonowych srednicy wewnetrznej 1200mm i 2000mm z
betonu wibroprasowanego C35/45 (beton B45), w klasie wodoszczelnosci W-8,
nasigkliwos¢ betonu do 5%, o mrozoodpornos¢ F150, tgczonych na uszczelki.. Nalezy
stosowac uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, Kauczuku etylenowo — propylenowego
EPDM Ilub kauczuku nitrylowo — butadienowego NBR. Studnie uzbroi¢ w ptyty
nastudzienne z wtazami wentylowanymi typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym w
klasie D400 wg PN-EN 124:2000. Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci
min. 10 cm o stopniu zageszczenia S=98%. Studzienki betonowe muszg by¢ wyposazone
w przejscia szczelne dla rur kanalizacyjnych (systemowe przej$cia szczelne w studniach
betonowych muszg by¢ montowane w trakcie produkcji kregéw studni. Studzienki z
kregow betonowych powinny by¢ wykonane z:

- dno studzienki wykonane jako czes¢ monolityczna z wodoszczelnego betonu kl. B15-
(B20) W4 M-100 wg BN-62/6738-07 (Beton hydrotechniczny) z kinetg wykonang na etapie
produkcji dna

Element monolityczny ustawia¢ na podsypce piaskowej,

- komin witazowy z prefabrykowanych kregéw betonowych (zelbetowych) wg BN-86/8971-
08, w kregi wmontowane stopnie ztazowe,

- pokrywa zelbetowa prefabrykowana wg KB-38.4.3 (Pokrywy zelbetowe) z otworem min.
wiaz kanatowy- zeliwny typ ciezki wg PN-EN 124:2000 lub alternatywnie dopuszcza sie
montaz zwezki

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.
Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur
- komplet elektronarzedzi
- komplet narzedzi slusarskich
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- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych
- specjalistyczne narzedzia do obrobki rur, wskazane przez producenta rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu. Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok
siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac¢ ze Srodkow transportowych.
Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konhce wystajgce poza skrzynie fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.
Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;j.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRZYLACZY

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy ro-
boty pomocnicze i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi
warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podfoza,
- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy
montazu, katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, wykonanie niezbednych
zejS¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

5.2 Zasady wykonywania roboét instalacyjno - montazowych

Podsypka i zasypka

Pod przewodem kanalizacyjnym nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr. 10 cm. Jesli
w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysokosC podsypki
powinna wzrosng¢ o 5 cm. Jesli wykop zostanie przegtebiony, jego dno nalezy wzmocni¢
przez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 20 cm. Przy zasypywaniu wykopow nalezy
przestrzega¢ wymogoéw zwigzanych z uktadaniem kanatéw z rur PP. Do wysokosci 20 cm
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powyzej rury, zasypke nalezy wykonac¢ recznie, piaskiem, z ubijaniem warstwami, po
uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Dalszg zasypke mozna wykonac gruntem
miejscowym suchym.

Piasek i zwir uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ domieszek gliny.

Montaz sieci i studni kanalizacyjnych

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C,
jednak z uwagi na zmniejszong elastycznosc tego materiatu w niskich temperaturach, przy
montazu w temperaturach 0 °C do 10 °C nalezy przechowywac ztgczki, uszczelki i ksztattki
w cieptym pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu (palnikiem gazowym).
Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi, sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportu
i skladowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi, oczy-
Sci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen. ZatozyC uszczelke we wilasciwym
kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHP chronigc jg przed zanieczyszczeniem.
Opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem wprowadzi¢ koniec rury
z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy do uzyskania oporu
wykorzystujgc dzwignie reczna.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposdb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie
wykonuje sie kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym poditozu, przygotowuje
odpowiednio obsypke i nastepnie sie jg ubija.

Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach
potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza¢ +0,05 m.

Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywa¢ za posrednictwem studni
przeptywowych Na przytgczach studnie rewizyjne @ 425mm.

Studzienki wykonywac¢ rownolegle z budowg przewodow kanalizacyjnych. Nalezy je
budowa¢ w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub
ttucznia grubosci 15 cm wystajgce o ok. 15 cm poza obwdd studni.

Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajgcych wtasciwe
zawieszenie i rownomierne roztozenie sit na poszczegodlne ciegna, hakow o szerokosci
,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na haku.

Komore przeptywowg oprze¢ na podsypce zwirowo piaskowej
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Kregi tgczy¢ z komorg i miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych. Do jej montazu
nalezy uzy¢ smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie
uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka”
gornego elementu studni nakladanego na uszczelke. W Scianach komory umieszczone
zostang przez wytworce gumowe zigcza rurowe. W otworze przejsciowym przez $ciane
studni musi by¢ umieszczona fabrycznie uszczelka. Przed wtozeniem rury w otwor nalezy
koniec sfazowac i powlec smarem poslizgowym.

Studnie fabrycznie sg wyposazone we wiazy kanatowe .

Przewody kanalizacji sanitarnej

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy
przeprowadzi¢ odbiér techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow
czesciowych.

Odbiory czesciowe dokonac przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.
Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegolnosci zastosowanych
materiatdw, prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania, prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu
a w szczegolnosci zachowania kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku, prawidtowosc¢
i zgodno$¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych elementow. Przewodd
kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekébw do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamkngC wszystkie odgatezienia
i przewod napetni¢ wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej,
powinien mie¢ rzedng nizszg, co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizej potozonej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT SIECIOWYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy wigcznie z nadzorem archeologicznym.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy
przeprowadzi¢ odbiér techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow
czesciowych.

Dtugos$¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna by¢ mniejsza niz
50 m i powinna wynosi¢ ok. 300 m.

Podczas odbiorow czesciowych nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegolnosci zasto-
sowanych materiatow,
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- sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegolnosci podtoza, zasypki,
- gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢é montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem
préby nalezy przewdd napetni¢é wodg i doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz +1°C.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania
ogolne".
Obmiar robdét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢
robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg
akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie: - powierzchnie podsypki, - powierzchnie termoizolacji
W m mierzy sie: - dlugosci poszczegodlnych przewoddéw
W kpl. lub szt. mierzy sie: - urzgdzenia i armature

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdélne".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdt
Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

d) Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

e) Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakos$ci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Kamerownie wraz z wykresami podtuznymi

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t SST

8.1 Odbiér przewodoéw kanalizacji sanitarnej

Odbidr techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotéw z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek,
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- sprawdzeniu aktualnosci dokumentaciji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania
studzienek.

9. Podstawa ptatnosci.
Wedtug Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Projekt pn. Przykrycie rowu na dziatce nr 30 w Zarowie, gmina Zaréw

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
3. Normy techniczne.

4. Aprobaty techniczne.

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.
Najwazniejsze normy:

1. PN-68/B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie

wykorzystania i badania przy odbiorze”

2. prPN-EN 805 — , Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci sktadowych”.

3. PN-87/B-01060 - ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia”.

4. PN-92/B-01706/Az1:1999 - ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”.
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